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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería 
de Obras Publicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade da Coruña. 
El proyecto, titulado “Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña”, se 
compone de los siguientes documentos: Memoria,  Planos, Pliego y Presupuesto. Estos documentos 
se redactan con el objeto de definir la solución óptima a la problemática actual definiendo de 
manera concreta los elementos necesarios. 
2. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO 
Ciudad Escolar es una zona de la ciudad de A Coruña, situada en las proximidades de Los Rosales 
y de Riazor. Como su propio nombre indica, es una zona dedicada a la educación. 
En dicha zona se encuentran la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y  el Conservatorio Superior de Música. También se encuentran 
varios Institutos de educación secundaria. Es una de las zonas de la ciudad en la que se reúnen un 
mayor número de estudiantes al día, y por lo tanto, ésta será la principal a tener en cuenta para la 
realización de un proyecto de humanización en la ciudad de A Coruña. 
Por lo tanto, dicha zona será un gran atractivo para el tráfico privado, generando múltiples 
atascos, accidentes, vehículos aparcados indebidamente, retrasos en la línea del transporte público, 
entre otros, lo que provoca que estas actividades no se desarrollen en un ambiente de confort, ni de 
seguridad. 
El objeto de este proyecto será por tanto, adaptar la zona a las actividades realizadas en ella 
para que estas se realicen en un ambiente óptimo. Y para ello vamos a definir como parámetro 
principal el número de vehículos privados e intentaremos reducirlo al máximo. Una vez alcanzado 
este objetivo trataremos de cambiar el aspecto y la impresión creada por la zona, incorporando un 
nuevo estilo a las calles mediante el reparto de los viales y el mobiliario urbano. 
3. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para la elaboración del presente proyecto ha sido: 
 Cartografía digitalizada de A Coruña a escala 1/5000 facilitada por la E.T.S.I.C.C.P. 
 Hoja Nº 21 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado por el Instituto 
Geológico y Minero de España. 
 
4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
El objetivo del análisis de las características relativas a la geología y a la geotecnia de la zona de 
proyecto es lograr un conocimiento en profundidad del terreno donde se acometerán las obras.  
De acuerdo con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos realizados, se concluye que el terreno estudiado es apto para el 
desarrollo de las obras, teniendo suficiente capacidad portante.  
5. TRAZADO GEOMÉTRICO 
En este proyecto modificaremos la zona actual, transformándola en una Zona de Prioridad 
Peatonal, en las cuales la velocidad máxima es de 20 km/h, y los peatones pueden utilizar toda la 
zona de circulación, y están permitidos los juegos y deportes. Para ello, levantaremos la cota de la 
calzada hasta la altura actual de las aceras, y haremos un reparto de usos de las vías, aumentando 
los espacios para peatones y diferenciando ambos espacios. También tendremos que dotar a la zona 
con mobiliario urbano que impida el estacionamiento ilegal. 
Crearemos también un aparcamiento para dotar a la zona de plazas de aparcamiento, ya que las 
retiramos con la transformación proyectada. 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El proyecto se divide en dos actuaciones fundamentales: 
1. Humanización de la zona 
2. Aparcamiento en superficie 
HUMANIZACIÓN DE LA ZONA: 
Crearemos una Zona de Prioridad Peatonal, a partir de la redistribución del espacio de nuestras 
calles. Para ello, dejaremos el espacio mínimo para la circulación de los vehículos, y el resto de la 
zona la adaptaremos a los peatones, creando zonas de descanso con vegetación. 
APARCAMIENTO: 
Crearemos un aparcamiento en superficie, con capacidad para 135 vehículos, incluyendo 
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7. UNIDADES DE OBRA 
7.1. TRABAJOS PREVIOS 
Las primeras actuaciones a realizar serán las de levantamiento del firme actual, retirar los 
obstáculos existentes (señalización y alumbrado), y tendrá lugar también el replanteo. 
7.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para este apartado, optamos por dotar a la zona de un pavimento adoquinado, para crear 
contraste con las vías colindantes y así crear una alerta en los conductores y obligarles a reducir la 
velocidad. 
Se han escogido diferentes adoquines (6,5 cm) para diferenciar la zona de tránsito de los 
vehículos de la de los peatones, y también la hemos dotado de un separador entre ambos, con una 
rugosidad especial. 
Las capas inferiores dependerán de si se trata de la zona de tránsito de vehículos o no. La zona 
de tránsito de vehículos contendrá un mortero de agarre (3 cm), una base de hormigón (20 cm) y 
una capa de zahorra artificial (20 cm). La zona de tránsito peatonal llevará una capa de arena (3cm) y 
una capa de zahorra artificial (15 cm). 
7.3. RED DE ABASTECIMIENTO 
Se ha diseñado una nueva red de abastecimiento para la zona, comunicándola con la red 
colindante a ella. Para ello hemos utilizado el software EPANET.  
La zona quedará constituida por tuberías de Polietileno de diferentes diámetros, en función de 
las necesidades de cada tramo. 
7.4. RED DE SANEAMIENTO 
Se ha diseñado una nueva red de saneamiento para la zona, comunicándola con la red 
colindante a ella. Para ello hemos utilizado el software EPA SWMM. 





7.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Debido a la reciente modificación del mismo, se ha llegado a la conclusión de que no sería 
necesaria una modificación de la red de alumbrado público. Pese a ello, tendremos que tenerla en 
cuenta para la realización de las obras. 
7.6. SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
Modificaremos el actual sistema de recogida de residuos, implantando un sistema soterrado. 
Para ello realizamos un estudio del número de contenedores en función de la población y también 
de la distancia a los mismos. En base a ese estudio diseñamos nuestro sistema. 
7.7. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
Dotaremos a la zona de mobiliario urbano para que las actividades realizadas por la población 
puedan realizarse en unas condiciones óptimas. Aprovecharemos el mobiliario urbano para impedir 
el estacionamiento ilegal de vehículos en la zona. 
Incorporaremos bancos con vegetación, un banco con una fuente en su interior, papeleras y 
arbolado. 
7.8. SEÑALIZACIÓN 
En el Anejo nº 14 se recogen los criterios y normativas utilizados para la definición de las 
medidas que garanticen la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación de una 
adecuada señalización vertical. 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Con el desarrollo del plan de gestión de residuos se pretende regular la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición y determinar las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición en base al RD105/2008.  
Se identificarán los distintos residuos producidos así como las cantidades generadas de cada 
uno, y se definirán las pautas a seguir para su tratamiento, reutilización o eliminación. Además se 
analizará el coste de realizar la gestión de dichos residuos. Este Estudio de Gestión de Residuos se 
incluye en el Anejo Nº18: Gestión de Residuos.  
Como resumen de datos totales obtenemos:  
 Toneladas totales de residuos (t): 7.394,06  
  Total Coste(€): 186.625,99 
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9. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 
En el Anejo Nº 21: Plan de obra, se presenta un posible Plan de Trabajos, incluyendo también la 
valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y en Presupuesto Total 
(PBL+IVA). El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo de ejecución de la obra de DIEZ 
MESES (10 MESES). 
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción 
provisional. En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en buen 
estado. 
10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo Nº20: Justificación de Precios, aparecen desglosados los cuadros de mano de obra, 
materiales, maquinaria y precios descompuestos, según los convenios vigentes, y que han servido de 
base para la realización del Presupuesto de la Obra. 
11. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Para la elección de la fórmula debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las que 
se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas.  
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente:  
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos.  
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº 22: Clasificación del 
Contratista, la clasificación exigida al contratista será: 
 Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: 4 
 
 
13. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Como se recoge en el Anejo Nº 19, el presupuesto para conocimiento de la administración será de: 
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.835.593,85 €). 
14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud redactado en el presente proyecto establece, durante la 
realización de las obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo que se refiere a 
obra completa. Y considerando que el presente Proyecto Fin de Carrera ha sido redactado conforme 
a la Legislación vigente, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra 
proyectada y cumple los objetivos planteados, se somete a la consideración del Tribunal Académico 
competente para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 
A Coruña, Octubre de 2016. 
 
Fdo. Adrián Fernández Gallego 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería 
de Obras Publicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade da Coruña. 
El proyecto, titulado “Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña”, se 
compone de los siguientes documentos: Memoria,  Planos, Pliego y Presupuesto. Estos documentos 
se redactan con el objeto de definir la solución óptima a la problemática actual definiendo de 
manera concreta los elementos necesarios. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
Ciudad Escolar es una zona de la ciudad de A Coruña, situada en las proximidades de Los Rosales 
y de Riazor. Como su propio nombre indica, es una zona dedicada a la educación. 
En dicha zona se encuentran la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y  el Conservatorio Superior de Música. También se encuentran 
varios Institutos de educación secundaria. Es una de las zonas de la ciudad en la que se reúnen un 
mayor número de estudiantes al día, y por lo tanto, ésta será la principal a tener en cuenta para la 
realización de un proyecto de humanización en la ciudad de A Coruña. 
Por lo tanto, dicha zona será un gran atractivo para el tráfico privado, generando múltiples 
atascos, accidentes, vehículos aparcados indebidamente, retrasos en la línea del transporte público, 
entre otros, lo que provoca que estas actividades no se desarrollen en un ambiente de confort, ni de 
seguridad. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto será por tanto, adaptar la zona a las actividades realizadas en ella 
para que estas se realicen en un ambiente óptimo. Y para ello vamos a definir como parámetro 
principal el número de vehículos privados que circulan por nuestra zona de estudio e intentaremos 
reducirlo al máximo a través del diseño de los viales y el reparto de usos de los mismos. 
Una vez alcanzado este objetivo trataremos de cambiar el aspecto y la impresión creada por la 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo pretende proporcionar información fotográfica de la situación actual de la 
zona de actuación.  
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo realizadas para obtener 
una idea de la situación actual de la zona de actuación y reflejando gráficamente los problemas que 
encontramos en dicha zona y la necesidad del presente proyecto. 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
Acera estrecha e intransitable. 
 
Ausencia de zonas de descanso. 
 
Moto aparcada sobre acera. Bici aparcada en un contenedor. Coche aparcado en la calzada. 
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Detalle de la foto anterior. 
 
Moto aparcada sobre la acera. 
 
Motos aparcadas en los contenedores. 
 
Coches aparcados en doble  fila. Coche aparcado que dificulta la visión. 
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Camión estacionado en la parada de Bus. 
 
Debido al camión, el bus para en la calzada, lo que puede ser peligroso para los usuarios, y no permite el paso del resto de vehículos. 
 
Vehículos estacionados en la zona de carga-descarga. 
 
Coches mal estacionados que dificultan la maniobra de giro. 
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Árbol que no permite el paso de las personas debido a que es demasiado bajo. 
 
Vehículo estacionado en la acera. 
 
 
Estado del pavimento. 
 
Cambio de pavimento de mezcla bituminosa a pavimento de hormigón. 
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo pretende agrupar la legislación más importante y las principales normativas 
y recomendaciones que van a ser aplicables en la realización del actual Proyecto. 
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado 
cumplimiento. En caso de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o 
pliegos, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
2. MARCO LEGAL 
2.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
2.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
-  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
-  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
-  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
-  Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
-  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
-  Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
 
2.3. LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  
-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que disposiciones mínimas de seguridad 
salud en las obras de construcción. 
-  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
-  Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
-  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
2.4. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de suelo.  
- Texto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los Decretos 
99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, y 6/2008, de 24 de enero. 
 
2.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
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2.6. SEÑALIZACIÓN 
- Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo).  
- Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 16 de 
julio de 1987). 
- Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” (aprobada por Orden de 31 de agosto 
de 1987). 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad reflejar las fuentes cartográficas empleadas y describir el 
estado actual del terreno objeto de la actuación proyectada a partir de la misma, además de señalar 
y justificar la ubicación de las bases de replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de 
la actuación durante la fase constructiva.  
Dadas las características académicas del proyecto, no se han realizado los trabajos topográficos 
de campo que requeriría un proyecto real. 
 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para la realización del presente proyecto ha sido la siguiente:  
-  Cartografía digitalizada de A Coruña a escala 1/5000 facilitada por la E.T.S.I.C.C.P. 
- Hoja Nº 21 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado por el Instituto 
Geológico y Minero de España. 
 
3. TOPOGRAFÍA 
Como resumen de las características de la zona que ocupa la zona, se puede decir que abarca 
una superficie de 4,60 Ha. Ésta presenta una altimetría que oscila entre 29,88 m. del punto más alto 
al Suroeste de la zona, y los 16.87 m. del punto más bajo en el sureste de la zona. La  pendiente es 
muy suave en la mayoría de la zona. 
4. REPLANTEO 
Al tratarse de un proyecto de carácter académico no se ha llevado a cabo el trabajo de campo 
necesario para determinar las bases de replanteo, por lo que se han tomado directamente de la 
cartografía disponible, suponiendo las coordenadas exactas en el sistema de coordenadas UTM. 
Para llevar a cabo la materialización de las obras es preciso establecer una serie de puntos fijos 
que sirven de referencia para realizar los trabajos topográficos necesarios para ubicar correctamente 
los distintos elementos de los que consta el proyecto, estos puntos serán las bases de replanteo. 
 
 
Para la correcta ubicación de las bases se han seguido los siguientes criterios: 
•Deben de ser  visibles entre sí, al menos dos bases desde cada una de ellas. 
• Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30º. 
• La distancia entre bases adyacentes no será mayor a 300 metros. 
• Deberán materializarse en el terreno mediante marcas o clavos y deberán ser 
fácilmente accesibles 
Para el replanteo en obra de la zona, se han creado 42 bases de replanteo, numeradas desde 
BR.1 a BR.42. La posición de dichas bases se puede consultar en el Documento número 2, en el plano 
correspondiente. 
Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición 
dada por sus coordenadas (X, Y, Z): 
NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
BR.1 546807.9703 4802544.4113 24.23 
BR.2 546822.4500 4802504.1700 22.30 
BR.3 546799.1960 4802478.4332 20.89 
BR.4 546814.8100 4802445.6000 19.81 
BR.5 546790.0600 4802408.2800 19.53 
BR.6 546804.7700 4802370.4100 19.57 
BR.7 546700.4100 4802356.8700 24.45 
BR.8 546748.4329 4802347.1271 19.97 
BR.9 546783.5052 4802360.2506 19.20 
BR.10 546858.1467 4802359.6070 18.45 
BR.11 546877.1987 4802384.5204 18.01 
BR.12 546930.0600 4802383.6600 17.42 
BR.13 546928.5535 4802417.6647 16.91 
BR.14 546878.7665 4802405.0981 18.69 
BR.15 546848.6000 4802425.9300 18.86 
BR.16 546815.7700 4802430.5000 19.53 
BR.17 546829.9661 4802440.7716 19.37 
BR.18 546863.6100 4802457.7900 19.98 
BR.19 546895.7745 4802461.4550 20.00 
BR.20 546772.7999 4802549.0595 25.22 
BR.21 546788.3500 4802520.6900 22.85 
BR.22 546766.1200 4802497.6800 22.38 
BR.23 546737.8725 4802553.6202 25.20 
BR.24 546753.2076 4802525.2979 23.94 
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BR.25 546705.9708 4802554.2897 24.60 
BR.26 546718.0124 4802527.7026 24.03 
BR.27 546693.4397 4802506.8910 23.38 
BR.28 546675.0248 4802493.2942 23.54 
BR.29 546731.1206 4802489.2386 22.71 
BR.30 546731.1901 4802502.2381 22.66 
BR.31 546691.1385 4802492.6246 23.35 
BR.32 546701.4600 4802474.6300 22.30 
BR.33 546689.6921 4802455.6630 21.93 
BR.34 546705.0480 4802423.7746 21.18 
BR.35 546676.2257 4802410.3112 21.73 
BR.36 546694.7000 4802375.2300 20.40 
BR.37 546712.6800 4802420.0500 20.16 
BR.38 546720.5914 4802370.8898 20.36 
BR.39 546746.5503 4802415.7834 20.16 
BR.40 546750.2131 4802366.1689 19.72 
BR.41 546765.4900 4802414.0600 20.16 
BR.42 546732.8800 4802300.5700 29.88 
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1. OBJETO 
En el presente anejo se analizan las características geológico-geotécnicas de los terrenos del 
ámbito de actuación, estableciéndose consecuentemente las recomendaciones necesarias para la 
adopción de las soluciones adecuadas. 
La primera parte de este anejo es la correspondiente a geología y en ella se enuncian las 
características litológicas de la zona de estudio. 
La segunda parte del anejo corresponde al estudio geotécnico, en el cual determinaremos las 
características del terreno mediante el reconocimiento del terreno. 
Se ha de tener en cuenta que al tratarse de un proyecto académico y ante la imposibilidad de 
realizar los trabajos de campo y los ensayos por cuenta propia, los datos son ficticios, si bien guardan 
coherencia en todo momento con los datos recopilados así como las observaciones llevadas a cabo 
in situ.  
Los datos expuestos a continuación hacen referencia a la Hoja nº 21 – “La Coruña” del Mapa 




La zona de estudio se encuentra al Oeste de la provincia de A Coruña. Para situarla dentro del 
marco de la geología regional nos basamos en el esquema de las diferentes zonas paleogeográficas, 
establecido en el noroeste de la Península Ibérica por P. MATTE. 
Corresponde a la zona IV, Galicia Media-Tras os Montes (P. MATTE, 1968). A su vez, esta zona se 
enmarca en un dominio oeste, que se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias y rocas 
básicas, ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos dentro de la Hoja tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas: 
 Una zona Oeste, formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes 
etapas de la orogénesis Hercínica. 
 Una zona Este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación 
posiblemente antepaleozoica, pero de metamorfismo seguramente hercínico que 
ocupa el doble de extensión que la primera. 
Ante estas diferencias litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas 
metamórficas dan un relieve relativamente llano y los granitos, las alturas dominantes, entre las que 
destacan: Monte de Cha, Bailadora y Monticaño. 
Los ríos son, en general, de curso corto e instalados en valles perpendiculares a la dirección de 
las estructuras, con clara influencia tectónica. 
Toda la Hoja pertenece a la unidad morfotectónica denominada Penillanura Gallega. En general 
siempre presenta este rasgo, perteneciente a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se interrumpió 
para instaurarse en el nuevo ciclo, como resultado de un más reciente alzamiento. 
2.1. ESTRATIGRAFÍA 
 2.1.1. INTRODUCCIÓN 
Los materiales a describir en este apartado son los correspondientes a la Serie de 
Órdenes (PC-S) y al Cuaternario. 
Regionalmente la Serie de Órdenes limita al Este por contacto tectónico con el 
dominio de Ollo de Sapo, y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (ecologitas y 
anfibolitas) y gneises ojosos prehercínicos, denominado Complejo Antiguo. 
Es azoica, por tanto determinar su edad resulta problemátco, aunque algunos 
autores, E. DEN TEX (1985) y P. FLOOR (1965), la consideran precámbrica. 
La presencia en la Serie de Órdenes de feldespatos y de algunos minerales pesados 
como circón y apatito, parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y 
equivalente a la Serie de Villalba. Esta hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de 
gran cantidad de anfibolitas de haces. Por otra parte son conocidas en el Precámbrico del Sur 
de España ampelitas y cuarcitas similares a la Serie de Órdenes (Serie Negra). 
Por estas razones nos inclinamos a creer que la Serie de Órdenes es de la Edad del 
Precámbrico Superior, aunque también podría ser del Paleozoico Inferior. 
 2.1.2. SERIE DE ÓRDENES 
La Serie de Órdenes está formada por los siguientes tipos de rocas que se describen 
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2.1.2.1. Anfibolitas (ξA) 
Las encontramos a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en 
filones, cuyas características son diferentes en cada caso: 
1º - Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas), que se 
presentan en lentejas alargadas y discontinuas de escasa potencia (5-10cm.), muy 
abundantes. Son compactas, de grano fino, con cuarzo y tonos verdes grisáceos. La 
textura es granometablástica. Se caracterizan por la disposición en haces de los 
anfíboles (fibrosos) tipo tremolita y la presencia del granate. Las plagioclasas son 
tabulares, de bordes xenomorfos, macladas y a veces zonadas. Minerales accesorios 
son: esferna, zircón y opacos. 
2º - Anfibolitas filonianas que aparecen en filones, unas veces 
concordantes y otras discordantes, cortando la estratificación, con las estructuras, 
pero siempre afectados por ellas. Compactas, de tono verde oscuro y esquistosadas 
por la fase 2. 
Como resulado de estos estudios se cree que las paranfibolitas deben su 
origen a la acción del metamorfismo sobre sedimentos ligeramente 
calcomagnesianos preexistentes en la Serie, pero también pueden deberlo a tobas o 
sedimentos “remanies” y rocas básicas. Las filonianas deben su origen a rocas ígneas 
metamorfizadas. 
2.1.2.2. Cuarcitas negras grafitosas y piritosas  
Afloran al Este de la Hoja (cuadrante 2) y forman una banda ligeramente 
alargada de escasa potencia (de 0.5 a 10 metros). 
Macroscópicamente en algunos casos se diferencian en las facies masivas 
pequeñas venillas de cuarzo en una matriz negra grafitosa, y en otros tienen unas 
facies diferentes y son prácticamente ampelitas. 
Se aprecia cierta equistosidad, aunque no estratificación. 
Los minerales esenciales son cuarzo y opacos y los minerales accesorios 
son Moscovita, Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los 
bordes de tectura granolepidoblástica. Se observan pequeñas charnelas de pliegues, 
lo que indica que la potencia real de las cuarcitas es menor. 
 
 
2.1.2.3. Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas tenemos un tramo de 
serie, de unos 1500 metros, formado indistintamente por metapsamitas y 
metaelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano 
varía de medio a fino. 
Se presentan en bancos de 1 centímetro a 1 metro de potencia, en el 
techo de los cuales se observan huellas de carga deformadas tectónicamente, que se 
repiten rítmicamente.  
Es muy frecuente la estratificación gradada, observable macro y 
microscópicamente. 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 metros de facies 
más pelíticas (metapelitas), aunque con algún banco de metareniscas delgado. Aún 
siendo muy pelíticas estas facies, hay cierta heterometria que permite ver una 
granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la Serie de Órdenes 
(mayor de 1.000 metros) con metapsamitas y metapelitas de tonalidad grisácea y 
biotitas orientadas, de características similares al tramo primero, pero de 
granulometría más fina. 
Es de destacas en este tramo la presencia de un conglomerado que sigue 
cierta continuidad las direcciones regionales. 
La composición mineralógica es la siguiente: 
1º - Metapsamitas. Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas 
feldespáticas y esquistos en función de la naturaleza de los clastos y abundancia de 
la matriz, así como el grado de metamorfismo que les afecta. 
Los minerales esenciales son: Cuarzo, Plagioclasa, Biotita, Moscovita, 
Granate, Clorita. 
Los minerales accesorios son: Circón, Opaco, Aptito, Epidota, Turmalina, 
Ilmenita, Grafito. 
Los Minerales secundarios son: Clorita y Sericita. 
En los primeros grupos la textura es blastosamítica. 
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a) Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa y 
fragmentos de rocas (cuarcitas, pizarras ampelíticas y rocas ígneas, 
constituidas por un agregado de pequeñas plagioclasas tabulares). 
Los clastos son fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a 
ellos. 
b) Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en proporción 
más escasa y los clastos que se observan son de cuarzo y 
plagioclasa, que se presenta en cristales angulosos o en granos 
residuales subredondeados. Su alteración es de grado variable. 
c) Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las 
metapsamitas (metagrauvacas y subgrauvacas feldespátivas) y las 
metapelitas (micaesquistos y filitas). 
En los esquistos están generalmente más borrados los rasgos 
sedimentarios. En ocasiones aparece el granate, que indica un mayor 
metamorfismo. 
Las texturas son lepidogranoblásticas y blastosamíticas. El cuarzo es de 
grano fino. Suele disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, esquistosada, 
con biotitas generalmente orientadas, aunque en ocasiones discordantes a la 
esquistosidad. 
2º - Metapelitas. Se distinguen micaesquistos y filitas. 
La descripción mineralógica es más o menos coincidente con la de las 
metapsamitas, con variaciones en la proporción de los distintos minerales. 
Los micaesquistos y las filitas varían esencialmente en el grado de 
metamorfismo, aunque estas últimas pueden ser consideradas en el tramo más 
arcilloso de la serie. 
La textura es lepidoblástica. Se observan algunas plagioclasas, aunque en 
proporción poco frecuente. El cuarzo es escaso también. El resto de minerales son 
de grano muy fino, con biotitas bien orientadas, según la esquistosidad y otras 
transversales más desarrolladas. 
3º - Conglomerados. En la zona de Ares los cantos son de cuarzo, 
plagioclasa y fragmentos de roca en una matriz de grano fino de cuarzosa y 
esquistosa. En sada están formados por cantos de metagrauvacas y luecogranitos 
gráficos. 
 
2.1.2.4. Conclusiones sobre la Serie de Órdenes 
La Serie de Órdenes es eminentemente detrítica y de gran potencia, con 
granulomentría de tamaño medio y fino, caracterizado por varios tipos de 
estructuras de carga. 
La composición es de tipo grauvacas-subgrauvacas y pelítica, en la que los 
cuarzos son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad simétrica con “gradded-beddin” muy desarrollado. Los 
ritmos se deben a subsidencias de modo inminente. Las corrientes que le dan origen 
son por tracción y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras 
sedimentan. 
No se aprecia estratificación cruzada. Los sedimentos se depositaron en la 
zona batial. 
En algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio 
ambiente de la cuenca es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y 
materiales negros alóctonos. La Serie de Órdenes es una “facies flysch”, y está toda 
ella metamorfizada. 
2.1.3. CUATERNARIO (Q, QCI-P, QFI, QD) 
El Cuaternario no alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y su presencia queda 
limitada a algún manto detrítico y también a la de ciertos depósitos areno-limosos en las 
desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas o por 
coluviones “in situ” de cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste, 
clasificadas como formas de regresión. 
Se aprecia la presencia de alguna terraza atribuida al período interglaciar. 
La morfología costera se caracteriza por costa de acantilados relativamente bajos 
(20-30 metros) con playas de arenas claras y finas, a veces de dimensiones regulares. En 
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2.2. PETROLOGÍA 
 2.2.1. METAMORFISMO 
Las paragénesis minerales más frecuentes son: 
- Cuarzo – Moscovita - Clorita 
- Cuarzo – Moscovita – Clorita – Biotita 
- Cuarzo – Moscovita – Biotita 
- Cuarzo – Moscovita – Biotita – Granate 
- Cuarzo – Moscovita – Biotita – Andalucita 
-Cuarzo – Moscovita – Biotita – Granate – Andalucita 
El metamorfismo regional corresponde a las facies de esquistos verdes. Constituye a 
modo de un sinclinal metamórfico (fig. 1) en el que el metamorfismo progresa hacia los 
extremos de la Hoja. 
 
La Clorita se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente 
relacionada con la moscovita. 
La biotita se desarrolla en dos etapas: 
1. Constituye blastos de tamaño medio, con alineaciones internas 
transversales a la esquistosidad dominante, en ocasiones aplastadas y rotas 
por ella. Presentan una orientación grosera entre ellas. Consitutuidas en la 
interfase 1-2. 
2. Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda 
esquistosidad. 
El granate es siempre xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con 
numerosas inclusiones de cuarzo. 
La andalucita es muy escasa, se desarrolla en blastos postfase 2, y la mayor parte de 
las veces aparece alterada a sericita. Está localizada cerca de las granodioritas, por tanto no 
se descarta la influencia de la mismas en su formación. 
El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se 
desarrolla una blastesis de biotita y granate prefase 2. 
No es posible determinar las características del metamorfismo de manera precisa, 
dado que la variación de minerales es muy pequeña, pero la existencia de granate en facies 
de bajo grado y de andalucita indica un metamorfismo de tipo de presión intermedia y 
temperaturas moderadas. 
2.2.2. ROCAS PLUTÓNICAS 
2.2.2.1. Rocas Graníticas 
Están al Oeste de la Hoja. Su borde Este es la Serie de Órdenes. El borde 
Oeste es téctonico, con unos materiales esquistosos que suponemos son también la 
Serie de Órdenes. Forman una gran franja de dirección NNE-SSO, que regionalmente 
es concordante a la dirección de las estructuras. Morfológicamente ocupan las zonas 
de mayor relieve. Los valles son rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente 
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Los clasificamos en cuatro tipos, en función de su edad y deformación: 
- Pre a sinfase 1: Ortogénesis. 
- Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos. 
- Postfase 2: Granodiorita tardía. 
2.2.2.2. Rocas filonianas postectónicas 
Las forman una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a 
las estructuras y cuya característica esencial es la falta de deformación. 
2.2.2.2.1. Diques ácidos, cuarzo y pórfidos graníticos 
Cuarzo. La presencia de filones de cuarzo es escasa. 
Pórfido granítico. Son frecuentes en el Este de la Hoja y en la 
granodiorita tardía de A Coruña. Son rocas de aspecto granudo y tonos 
amarillo-verdoso. 
La textura es porfídica, con fenocristales idiomorfos de cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas. Estas últimas tienen mezclas 
imperfectas, sin zonar, y suelen estar rodeadas por una corona de 
feldespato potásico en una matriz de feldespato potásico y plagioclasa. La 
moscovita suele aparecer en placas grandes. 
2.2.2.2.1. Diques básicos. Diabasas o dolerita 
De escasa potencia, son rocas de grano fino, con cristales de 
feldespato de 2 ó 3 mm, que brillan en diversos planos. 
Tienen textura diabásica, a veces algo porfídica. 
La plagioclasa está generalmente como prismas alargados 
entrecruzados y zonados, algunos curvados, en cuyos huecos hay 
piroxenos y menos frecuentemente granos de olivino. También hay 
plagioclasas en fenocristales xenomorfos coincidiendo con la mesostasis y 
en agregados glomerulares con piroxenos y opacos. 





La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más extensas del geosinclinal y por 
dotación radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos. 
La Hoja en cuestión corresponde a las zonas internas, por lo que suponemos que las edades de 
las fases de deformación son anteriores a las zonas externas. 
2.3.1. PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran 
pliegue tumbado de unos 5 km de flanco invertido (por lo menos inicialmente). 
Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del 
tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un 
punto (fig. 2). 
 
La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N-S, con un ligero 
buzamiento axial hacia el norte. 
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2.3.2. SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
Esta fase de pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N 10o E y buzamiento axial 
marcado hacia el N (10-30o). 
En esta fase se repliegan las estructuras de la fase 1. Estos replegamientos son más 
intensos donde las temperaturas son más elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm a 1 km. 
Al ser de profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20-30 m), hay que 
determinar la geometría del conjunto por las relaciones estratificación-equistosidad y por la 
vergencia aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, 
estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la 
primera fase. 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco 
metamorfizadas y de flujo a partir de una zona de la biotita. En las anfibolitas esta 
esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
2.3.3. TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo “kink-bands” con 
planos axiales subhorizontales, o bien ligeramente buzantes. Es claramente posterior a la fase 
2. 
2.3.4. DEFORMACIONES PÓSTUMAS HERCÍNICAS 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre dextrógiras de dirección E-O a ESE-
ONO, con desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km, que corresponden a una compresión 
tardihercínica de dirección NO-SE. 
2.4. HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, 
erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y 
que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darán 
anfibolitas. 
Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste de la Hoja: Ortoneis de 
Pta. Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Primera fase de Plegamiento Hercínico. Afecta a la región de forma considerable y se 
manifiesta en la Serie de Órdenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al Este y plano axial 
subhorizontal, acompañado por una equistosidad de flujo epizonal. Comienza la etapa metamórfica 
de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que continua en la interfase con desarrollo de 
grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da 
lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. Previo a la segunda fase y hasta sus postimetrías se 
emplaza un granito leucocrático (leucogranito) afectado por la segunda fase en algunas zonas y en 
otras poco o nada deformado. 
Segunda fase de Deformación Hercínica. Muy desarrollada, de pliegues subisoclinales 
subverticales con ligera vergencia al Este que repliegan las estructuras de la fase anterior. Se 
desarrolla una esquistosidad neta. Finaliza esta fase con la intrusión de graniodioritas tardías en 
Ferrol y en A Coruña, con cierta deformación en los bordes. 
Tercera fase de Deformación Hercínica. Mucho menos importante que las anteriores. Se 
manifiesta con pliegues decimétricos de plano axial subhorizontales. Hay también deformaciones 
póstumas que desarrollan “décrochements” dextrógiros. 
2.5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Desde el punto de vista económico del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre 
en recursos. Solo tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la 
extracción se ve favorecida por la tectonización que presentan. Sus usos suelen ser relacionados con 
la construcción, firmes de carretera, etc. 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO 
El material mayoritario en la zona donde se llevarán a cabo las actuaciones es una granodiorita 
precoz de grano grueso con megacristales de feldespato, conocido como “Granodiorita de La 
Coruña”. 
A escala de campo ésta se encuentra parcialmente recubierta con suelos procedentes de su 
propia alteración (jabre) y rellenos antrópicos. 
La zona de actuación se encuentra dominada por un tipo de terreno: 
- Granodiorita precoz de La Coruña. Pertenece a la serie calcoalcalina y es biótica, 
con moscovita. Deformada tectónicamente por la Fase II hercínica (apéndice 1). 
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3. GEOTECNIA 
La finalidad de realizar un estudio geotécnico de la zona de estudio es definir la naturaleza del 
terreno en el que se asentarán las distintas partes del proyecto, así como determinar su capacidad 
portante. 
Los ensayos que se presentan en este estudio no se han llevado a cabo por formar parte de un 
proyecto de carácter académico y no disponer de los recursos necesarios para ello. Los resultados no 
son reales, pero si son congruentes con los datos disponibles. 
3.1. ENSAYOS IN SITU 
Para el estudio geotécnico de la zona de proyecto se realizan diversos ensayos in situ con el fin 
de obtener la mayor información posible sobre el terreno en el que se va a trabajar. 
Para ello, se llevan a cabo calicatas en distintos puntos del ámbito de estudio, intentando que 
queden caracterizadas todas las zonas.  
 CALICATA Nº1: 
PROF (m) DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 0.5 TIERRA 
1.1 ROCA ALTERADA (GRADO III) 
1.5 FIN CALICATA 
 
 CALICATA Nº2: 
PROF (m) DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
0.5 TIERRA 
1.3 ROCA ALTERADA (GRADO III) 
1.6 FIN CALICATA 
 
 CALICATA Nº3: 
PROF (m) DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
0.6 TIERRA 
1.3 ROCA ALTERADA (GRADO III) 
1.7 FIN CALICATA 
 
 
En los planos adjuntos podemos apreciar la ubicación exacta de dichas calicatas. 
Mediante este ensayo se obtiene un estudio detallado de la litología del terreno, asi como la 
valoración cualitativa de la condición física en cada punto de muestreo. Las calicatas permiten la 
inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el método de exploración que 
normalmente entrega la información más fiable y completa, con un precio relativamente bajo.  
3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con las muestras obtenidas en las calicatas realizadas, se procede a la realización de los 
ensayos de laboratorio para la clasificación e identificación de las distintas unidades del subsuelo. 
Los ensayos a realizar son los siguientes: 
 Contenido en materia orgánica 
 Contenido en sales solubles 
 Granulometría por tamizado 
 Límites de Atterberg 
 Índice CBR 
 Humedad natural 
 Densidad in situ 
 Ensayo Próctor Modificado 
Para la realización de los ensayos de laboratorio se procede a tomar tres muestras de terreno 
natural para su posterior traslado y ensayo según la normativa vigente. 
 Contenido de materia orgánica UNE 103204 
 Contenido en sales solubles NLT 114 
 Granulometría de suelos por tamizado UNE 103101 
 Límites de Atterberg UNE 103103, UNE 103104 
 Índice CBR en el Laboratorio UNE 103502 
 Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103100 
 Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 
 Densidad in situ por el método de la arena UNE 103503 






Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña  
 
ANEJO Nº5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA   Adrián Fernández Gallego Página 11 
Fecha de Entrada Abril 2016 Abril 2016 Abril 2016 
Referencia M-1 M-2 M-3 
Tipo de Muestra Suelo Suelo Suelo 
Granulométrico    
% que pasa por tamiz UNE    
20 78.59 76.36 79.00 
10 61.02 57.53 63.80 
2 42.37 40.09 49.33 
0.4 35.26 31.98 42.31 
0.080 23.12 17.88 21.05 
Límites de Atterberg    
Límite Líquido 27.2 25.45 26.3 
Índice de Plasticidad 8.8 9.3 8.9 
Materia Orgánica % 0.13 0.17 0.11 
Sales Solubles % 0.10 0.07 0.12 
Humedad Natural % 9.2 9.7 9.5 
Densidad in Situ 1.23 1.26 1.25 
Ensayo de Apisonado Próctor MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO 
Densidad Máxima 1.83 1.95 1.91 
Humedad Óptima 11.2 13.7 12.5 
Índice CBR 100% Próctor Normal 6.2 7.1 5.9 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO Seleccionado Seleccionado Seleccionado 
 
3.3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
Como resumen general, y tras haber realizado y analizado los ensayos de caracterización de la 
zona de estudio, se puede afirmar que dicho terreno posee las siguientes características: 
 Posee una primera capa de roca alterada de poca potencia, debajo de la cual se 
extienden capas del mismo material menos meteorizado. 
 La presencia de arcillas o limos puede considerarse nula, por lo que las condiciones de 
drenaje y consolidación serán adecuadas. 
Esto implica que la zona de estudio posee capacidad de sobra para resistir las cargas a las que 





Con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados obtenidos en 
los ensayos, podemos concluir que el terreno estudiado es apto para el desarrollado de las obras, 
teniendo en cuenta la capacidad portante. 
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MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000     
(HOJA 21- LA CORUÑA) 
APÉNDICE 1 
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LOCALIZACIÓN DE LAS CALICATAS 
APÉNDICE 2 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo agruparemos la información referente a la ordenación territorial e información 
referente a la planificación urbanística de la zona de estudio. 
Para ello nos basaremos en el “Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña” del año 
2013. 
2. PGOM CONCELLO DE A CORUÑA 
En el Plan General de Ordenación Municipal del Concello de A Coruña podemos observar que el 
terreno en el cual pretendemos instalar nuestro parking, es considerado como un suelo urbano no 









Un suelo urbano no consolidado se caracteriza por derivar, el Plan General, la gestión a 
desarrollo posterior, previa concreción o no por planeamiento de detalle. 
Como el suelo es de titularidad pública, no necesitaremos expropiar ningún terreno para la 
realización del presente proyecto.  
La clase dotacional del equipamiento es perteneciente al grupo de contingencia (EQ), y según 
recoge el PGOM, “las parcelas calificadas como de equipamiento de contingencia (identificados en 
planos con el código EQ), para la sustitución del equipamiento existente, entendiendo como tal la 
última actividad en él desarrollada, por otro alternativo, se requerirá, en los de titularidad pública, 
informe previo favorable de la Administración titular en cuanto a la falta de interés del mismo o de la 
mayor necesidad del uso propuesto en su sustitución en función de las demandas del ámbito de 




Entendemos que el uso existente de este equipamiento recibe una falta de interés debido a la 
reciente construcción de unos campos de fútbol en las cercanías de nuestra zona, situados a 
aproximadamente 200 metros, los cuales serán de una calidad muy superior a la del campo que 
retiraremos, y por otra parte, la instalación de la zona de aparcamiento es complementaria a la 
actuación de humanización necesaria que en este proyecto se redacta. 
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En la siguiente fotografía, se puede apreciar la distancia entre las nuevas instalaciones, y el 
actual campo de fútbol. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es analizar las distintas alternativas propuestas para la resolución 
de nuestro problema y poder determinar, marcando unos criterios y con ayuda de los métodos de 
análisis, cuál de ellas es la más adecuada. 
El proyecto a realizar consistirá en la humanización de la zona, mediante la peatonalización de 
las calles pertenecientes a la misma, y la posibilidad de la instauración de un parking que dé servicio 
a los vehículos que actualmente aparcan en las zonas destinadas en nuestras vías. 
 
2. UBICACIÓN 
Ciudad Escolar es un barrio de la ciudad de A Coruña, situado entre los barrios de Los Rosales y 
Agra del Orzán. Debido a la existencia de instalaciones dedicadas a la enseñanza en Ciudad Escolar, 
centenares de personas frecuentan la zona cada día, a lo que hay que añadirle la cercanía al estadio 




3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
La zona de estudio se caracteriza por la actividad mayoritaria en ella realizada, la educación, ya 
que en Ciudad Escolar se encuentran la Escuela Oficial de Idiomas (EIO), la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Conservatorio Superior de Música.  
Por la concentración de estos lugares dedicados a la educación, la zona se encuentra 
frecuentada por estudiantes de todas las edades y, por ello, una gran multitud de vehículos privados 
circulan y estacionan en ella, ocasionando múltiples retenciones, estacionamientos en doble fila y en 
pasos de peatones, accidentes, atropellos  y retrasos en la línea de bus urbano que circula por la 
Calle Pepín Rivero y Plaza del Conservatorio. 
Debido a la acumulación de vehículos, la acústica de la zona no es la óptima para las viviendas, 
para las actividades ahí realizadas, ni para la socialización de las personas, ya que se hace muy difícil 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO 
Para el diseño de nuestra zona de estudio intentaremos satisfacer unas necesidades que 
consideramos prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más 
económicamente posible.  
Estas necesidades podremos dividirlas en dos grandes grupos, las necesidades de la población 
residente en dicha zona, y las necesidades de las personas que acuden a la zona de estudio para la 
realización de alguna actividad, pero no son residentes. 
Algunas de las necesidades a satisfacer serán, entre otras, la mejora de la calidad acústica y 
aspecto visual de la zona, la mejora de la seguridad peatonal, dotar a la zona de espacios dedicados 
a la socialización de la población, resolver los problemas de tránsito de vehículos y la 
correspondiente oferta de plazas de aparcamiento. 
 
5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 
En este apartado se describen y comentan las distintas alternativas planteadas para resolver la 
problemática expuesta anteriormente. 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS 
Se estudiarán 4 alternativas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
En los apéndices disponibles al final del presente anejo se adjuntan los planos de la planta, de 
las secciones y del perfil longitudinal de cada alternativa. La finalidad de este apéndice es la de 
definir las principales características geométricas y facilitar la comprensión e interpretación de cada 
una de ellas. 
 
5.2. ALTERNATIVAS 
5.2.1. ALTERNATIVA 0 





5.2.2. ALTERNATIVA 1 
La alternativa 1 propone crear una zona 20 o de prioridad peatonal, mediante la 
peatonalización y retirada de las zonas de aparcamiento de las siguientes calles: 
 Calle Educación 
 Calle Colombia 
 Grupo Ns Carmen 
 Calle Ecuador 
 Calle Arcadio Vilela Gárate 
 Calle Cultura 
 Plaza Conservatorio 
 Calle Pintor Francisco Llorens 
Para ello, los vehículos que actualmente estacionan en la zona se redistribuirían por las 
calles colindantes. 
5.2.3. ALTERNATIVA 2 
La alternativa 2 propone, al igual que la alternativa 1, crear una zona 20 o de prioridad 
peatonal mediante la peatonalización y retirada de las zonas de aparcamiento de las calles 
anteriormente citadas, y además, la creación de un parking en superficie en la ubicación del 
actual campo de futbol. 
5.2.4. ALTERNATIVA 3 
La alternativa 3 sería idéntica a la alternativa 2, pero el parking, en vez de ser en 
superficie, será subterráneo, construyendo en la superficie del parking una plaza. 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En este apartado indicaremos los criterios que se van a adoptar para la valoración de las 
alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 
6.1. ECONÓMICO – FINANCIERO 
Este criterio tiene como finalidad realizar una valoración económica de las alternativas. El 
criterio económico-financiero tiene una gran importancia a la hora de fijar prioridades. 
Se analizará principalmente el coste de la construcción, ya que los costes de mantenimiento y 
conservación no serán determinantes en la valoración. 
El peso de ponderación de este criterio será de un 30%. 
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6.2. TÉCNICO 
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista técnico, a través 
de los siguientes parámetros: 
a) Dificultad de realizar el proyecto: 
Con este parámetro valoraremos la dificultad que entraña proyectar el proyecto y 
la futura ejecución de la obra. Tendrá un peso dentro del criterio de un 25%. 
b) Reducción del número de vehículos privados en la zona: 
Con este parámetro valoraremos la repercusión de nuestra actuación en el 
número de vehículos privados que circularán por el interior de nuestra zona. Tendrá un 
peso dentro del criterio de un 35%. 
c) Oferta de plazas de aparcamiento: 
La función de este parámetro será valorar la oferta de plazas de aparcamiento a la 
población como resultado de nuestro proyecto. Tendrá un peso dentro del criterio de un 
35%. 
Este criterio será el más importante ya que de él depende solucionar de forma eficiente los 
problemas actuales. Le adjudicaremos una ponderación de un 40%. 
 
6.3. IMPACTO AMBIENTAL 
El  objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista medio 
ambiental, y lo haremos a través de dos parámetros fundamentales: 
a) Movimiento de tierras y generación de residuos: 
Con este parámetro valoraremos los movimientos de tierras necesarios para la 
ejecución de las obras, y los residuos generados. Este será un parámetro negativo, ya 
que cuantos más residuos será más perjudicial para el medio ambiente. Tendrá un peso 
dentro del criterio de un 40%. 
b) Zonas Verdes: 
Con este parámetro valoraremos positivamente la creación de zonas verdes 
para así integrar nuestro proyecto en un ambiente sostenible y medio ambientalmente 
admisible. Tendrá un peso dentro del criterio de un 60%. 
El peso de ponderación de este criterio será de un  10%. 
 
 
6.4. IMPACTO SOCIAL 
Con este criterio valoraremos como afectan los cambios en la zona, en las actividades sociales 
realizadas, ya que con estas actuaciones los comercios de la zona experimentarán un incremento en 
las ventas, y la población tendrá lugares adaptados para mantener una conversación en unas 
condiciones óptimas. También estudiaremos como afectaría la redistribución de las zonas destinadas 
al aparcamiento. Para ello analizaremos los siguientes parámetros: 
a) Zonas destinadas para la socialización e interacción de personas: 
Este parámetro lo mediremos a través de la posibilidad de la inscripción de un círculo 
de radio mayor o igual a 4 metros, y nos indicará en que zonas las personas pueden 
mantener una conversación sin tener que estar evitando cortar el paso de otras 
personas y por lo tanto en unas condiciones de comodidad óptima. Tendrá un peso 
dentro del criterio de un 60%. 
b) Distancia media a la plaza de aparcamiento: 
Este parámetro nos servirá para contabilizar en que medida nuestras actuaciones 
beneficiarían o perjudicarían a los habitantes en relación a la distancia media a la que 
tendrían que aparcar sus vehículos comparándolo con la situación actual. Este 
parámetro tendrá un peso dentro del criterio de un 40%. 
La ponderación de este criterio será de un 20%. 
 
7. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se realizará una valoración de cada alternativa siguiendo los criterios descritos anteriormente.  
De este modo se asignará un valor comprendido entre 1 y 10 a cada criterio de cada alternativa. 
7.1. ECONÓMICO – FINANCIERO 
Según la definición de este criterio, las alternativas 1, 2 y 3, tienen en común la peatonalización 
y humanización de las vías. La alternativa 2 tendrá el incremento de la construcción del parking en 
superficie, lo que supondrá una leve subida en el coste. Por su parte, la alternativa 3 elevará mucho 
el coste de la obra debido al parking subterráneo. 
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Con todo esto, realizamos la siguiente tabla para este criterio con las distintas puntuaciones: 
ALTERNATIVA ECONÓMICO-FINANCIERO 
ALTERNATIVA 0 10 
ALTERNATIVA 1 8 
ALTERNATIVA 2 7 
ALTERNATIVA 3 3 
 
7.2. TÉCNICO 
a) Dificultad de realizar el proyecto: 
La realización de la alternativa 0 no supondría ninguna dificultad. Las alternativas 1, 
2 y 3, solo se diferencian en la construcción o no del aparcamiento, es por ello que la 
valoración será ascendente desde la alternativa 1 hasta la alternativa 3, ya que construir un 
aparcamiento subterráneo sería mucho más complicado que uno en superficie, o por el 
contrario no hacer nada. 
 
b) Reducción del número de vehículos privados en la zona: 
Para este criterio, la alternativa 0 no nos va a variar el número de vehículos privados 
en la zona de estudio. 
 A su vez, la alternativa 1 reducirá notablemente este factor, ya que si no hay 
posibilidades para aparcar dentro de la zona, la mayoría de la gente acudirá a la zona en 
transporte público o medios sostenibles, o por el contrario acudirían en vehículo privado 
pero sin la necesidad de entrar en nuestra zona, que es lo que buscamos. 
 La alternativa 2, reducirá el número de vehículos, debido a que, según el estudio 
realizado, se ofrecerían menos plazas de las existentes actualmente, por lo que, algunas 
personas se inclinarían por el transporte urbano o la movilidad sostenible. 
 Siguiendo este criterio, la alternativa 3 podría ocasionar lo contrario a lo que 
buscamos, ya que ofreceríamos un alto número de plazas de aparcamiento, por lo que las 
personas que ahora se desplazan al lugar en transporte urbano, se podrían plantear el 
acudir en vehículo privado, por lo que esta será la más desfavorable. 
 
c) Oferta de plazas de aparcamiento: 
En este parámetro la alternativa 3 sería la que más ofertaría, seguida de la 
alternativa 0. La alternativa 2 ofrecería menos plazas que las actuales, y la alternativa 1 sería 
















ALTERNATIVA 0 0 0 8 2.8 
ALTERNATIVA 1 5 8 4 5.45 
ALTERNATIVA 2 7 7 7 6.65 
ALTERNATIVA 3 10 4 9 7.05 
 
7.3. IMPACTO AMBIENTAL 
a) Movimiento de tierras y generación de residuos: 
La alternativa 0 será la mejor medioambientalmente hablando. Las alternativas 
1, 2 y 3, se diferencian en la construcción del aparcamiento, siendo nulo en la 
alternativa 1, y comparando la alternativa 2 con la 3, la alternativa 3 precisa de un 
mayor movimiento de tierras y generación de residuos.  
b) Zonas Verdes: 
La alternativa 0 tiene escasez de zonas verdes. Las alternativas 1 y 2 tendrían 
aproximadamente el mismo número de zonas verdes, ya que la única diferencia es el 
aparcamiento. En la alternativa 3 se dispondrían de zonas verdes en la superficie del 
aparcamiento subterráneo. 
 
Atendiendo a estas explicaciones, la valoración será: 






ALTERNATIVA 0 10 2 5.2 
ALTERNATIVA 1 8 7 7.4 
ALTERNATIVA 2 5 7 6.2 
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7.4. IMPACTO SOCIAL 
a) Zonas destinadas para la socialización e interacción de personas: 
 En la actualidad, la zona carece de esta característica, salvo en lugares 
puntuales, pese a ser una zona dedicada mayoritariamente a la educación. Las 
alternativas 1 y 2, tendrían el mismo número de zonas dedicadas a este fin, mientras 
que la alternativa 3 tendría a mayores la plaza situada en la superficie del 
aparcamiento. 
b) Distancia media a la plaza de aparcamiento: 
 La situación actual es beneficiosa ya que las plazas de aparcamiento están 
distribuidas por todas las calles, por lo que se suele aparcar cerca de su casa. La 
alternativa 1 sería la que más perjudicaría ya que habría que aparcar en las calles 
colindantes de la zona. Y las dos alternativas restantes serán idénticas, pero no llegan 
a ser tan beneficiosa como la situación actual, pese a estar situadas en el interior de la 
zona de estudio.  
  Por lo citado anteriormente, la puntuación será: 





ALTERNATIVA 0 2 10 5.2 
ALTERNATIVA 1 7 4 5.8 
ALTERNATIVA 2 7 7 7 
ALTERNATIVA 3 10 7 8.8 
 
8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. En este tipo de análisis a 
cada criterio se le adjudica un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración integrada 
de cada una de las alternativas. 






Para todos estos métodos, será necesaria la matriz decisional: 
   C1 C2 C3 C4 
A0 10 2.8 5.2 5.2 
A1 8 5.45 7.4 5.8 
A2 7 6.65 6.2 7 
A3 3 7.05 5.8 8.8 
PESO 0.3 0.4 0.10 0.20 
 
Siendo:  
A0: Alternativa 0    C1: Criterio Económico – Financiero 
A1: Alternativa 1    C2: Criterio Reducción Número Vehículos Privados 
A2: Alternativa 2    C3: Criterio Impacto Ambiental 
A3: Alternativa 3    C4: Criterio Impacto Social 
 
8.1. MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
 
  1. Matriz Homogeneizada:  
   C1 C2 C3 C4 
A0 1 0 0 0 
A1 0.71 0.62 1 0.16 
A2 0.57 0.91 0.45 0.5 
A3 0 1 0.27 1 
  
  2. Matriz de Valores Ponderados: 
   C1 C2 C3 C4 
A0 0.3 0 0 0 
A1 0.213 0.248 0.10 0.032 
A2 0.171 0.364 0.045 0.10 
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   3. Valoración de cada Alternativa: 
   VALOR 
A0 0.3 




8.2. MÉTODO DE PRESS 
1. Calculamos la matriz de Dominación: 
   A0 A1 A2 A3 Di 
 A0 - 0.087 0.129 0.3 0.516 
A1 0.38 - 0.097 0.286 0.763 
A2 0.509 0.184 - 0.189 0.882 
A3 0.627 0.32 0.136 - 1.083 
di 1.516 0.591 0.362 0.775 - 
   
2. Valoración de cada alternativa: 
   Di/di 
A0 0.34 




8.3. MÉTODO DE ELECTRE  
1. Calculamos la matriz de índices de concordancia: 
 A0 A1 A2 A3 
A0 - 0.3 0.3 0.3 
A1 0.7 - 0.4 0.4 
A2 0.7 0.6 - 0.4 
A3 0.7 0.6 0.6 - 
 
2. Calculamos la matriz de índices de discordancia: 
 A0 A1 A2 A3 
A0 - 1 1 1 
A1 0.35 - 1 0.79 
A2 0.35 0.47 - 0.58 
A3 0.75 1.27 1.27 - 
 
3. Calculamos la matriz de dominancia concordante: 
 A0 A1 A2 A3 
A0 - 0 0 0 
A1 1 - 0 0 
A2 1 1 - 0 
A3 1 1 1 - 
 
4. Calculamos la matriz de dominancia discordante: 
 A0 A1 A2 A3 
A0 - 0 0 0 
A1 1 - 0 1 
A2 1 1 - 1 
A3 1 0 0 - 
 
5. Calculamos la matriz de dominancia agregada: 
 A0 A1 A2 A3 
A0 - 0 0 0 
A1 1 - 0 0 
A2 1 1 - 0 








Umbral mínimo de concordancia = 0.50 
Umbral máximo de discordancia = 0.819 
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Acorde a los análisis realizados y debido a la uniformidad que muestran estos, la alternativa 






9. CONSULTA CIUDADANA 
El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y para ello, 
realizamos una encuesta entre la población para determinar las preferencias sobre la transformación 
de la zona. Consideramos que ésta es una de las partes más importantes en la realización de 
cualquier proyecto, por eso la tendremos muy en cuenta. 
Si los resultados obtenidos con la encuesta coinciden con el estudio de alternativas realizado, 
dicha alternativa tendrá una gran aceptación social, lo que hará que el proyecto se pueda llevar a 
cabo en unas condiciones óptimas.  
9.1. RESULTADOS 
A continuación mostraremos las cuestiones realizadas en la encuesta y las respuestas 
obtenidas para cada cuestión. 














No hay ninguno (5%) 
Demasiados vehículos 
privados (75%) 
Problemas de aparcamiento 
(50%) 
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 Consideráis apropiada la medida de peatonalizar todas las calles interiores de 



















 Para la alternativa 2, el aparcamiento sería en superficie, cuyo coste sería 
reducido en comparación con el aparcamiento subterráneo propuesto para la 
alternativa 3, pero en la alternativa 2 ofreceríamos entre 2 y 3 veces menos 





Restringiría el acceso a la 
zona, permitiendo solo el 
acceso a garajes (60%) 
Otro (0%) 
Me parece adecuado el 
reparto vehículo-peatón 
(84,2%) 
Poco espacio para el 
vehículo (15,8%) 
Otro (0%) 
No me parece buena opción 
porque me quedaría lejos de 
mi destino (27,8%) 
Me parece una buena opción 
para evitar que los vehículos 
se metan a la zona (50%) 




Es preferible que no se ofrezcan 
muchas plazas para que la gente 
considere otras formas de movilidad 
(autobús, bicicleta, etc.)  (73,7%) 
Prefiero mucha oferta de plazas de 
aparcamiento, aunque eso suponga 
un mayor coste y el riesgo de que 
aumente el número de vehículos en 
la zona (26,3%) 
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 Alternativa elegida: 
 
9.2. CONCLUSIÓN 
Como podemos apreciar en los resultados obtenidos, los problemas principales detectados por 
la población concuerdan con las prioridades de este proyecto. A su vez, los resultados apuntan a las 
soluciones recogidas en la alternativa 2, y ante la elección de alternativa, la Alternativa 2 es la 
favorita. 
Estos resultados concuerdan con el estudio de alternativas, por lo que podemos dictaminar 
que la Alternativa 2 es la más adecuada para la solución del problema en cuestión. 
 
Alternativa 0 (0%) 
Alternativa 1 (0%) 
Alternativa 2 (75%) 
Alternativa 3 (25%) 
Otro (0%) 
  
Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña 
 







2.500 4.500 5.900 4.500 2.200
19.6000
Acera AceraAparcamiento AparcamientoCalzada






Firma: ???????????????????? Fecha: ?????????????????
?????????????
ESCALA:















Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña 
 








































Firma: ???????????????????? Fecha: ?????????????????
?????????????
ESCALA:















Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña 
 








































Firma: ???????????????????? Fecha: ?????????????????
?????????????
ESCALA:















Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña 
 








































Firma: ???????????????????? Fecha: ?????????????????
?????????????
ESCALA:















Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña  
 
ANEJO Nº8. TRAZADO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
































   
ANEJO Nº8 
TRAZADO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
  
Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña  
 










































Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña  
 
ANEJO Nº8. TRAZADO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA  Adrián Fernández Gallego Página 3 
1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es reflejar la definición geométrica de los elementos del trazado, 
tanto de los viales de la zona como de la explanada del aparcamiento. 
2. CALLES 
En este proyecto modificaremos la zona actual, transformándola en una Zona de Prioridad 
Peatonal, en las cuales la velocidad máxima es de 20 km/h, y los peatones pueden utilizar toda la 
zona de circulación, y están permitidos los juegos y deportes. Para ello, levantaremos la cota de la 
calzada hasta la altura actual de las aceras, y haremos un reparto de usos de las vías, aumentando 
los espacios para peatones y diferenciando ambos espacios. También tendremos que dotar a la zona 
con mobiliario urbano que impida el estacionamiento ilegal. 
Así mismo, eliminaremos las zonas actuales destinadas al estacionamiento de vehículos y 
crearemos un aparcamiento. 
Las pendientes transversales de las calles serán de un 2% hacia el centro de la misma, donde se 
encontrarán las canaletas para aguas pluviales. 
Las zonas destinadas al tráfico rodado tendrán un ancho de 2,5; 3 ó 5 metros, como se puede 
ver en el Plano correspondiente a la definición geométrica. El resto de la calle será para el tráfico 
peatonal. 
3. APARCAMIENTO 
Para la ejecución del aparcamiento se seguirá la pendiente natural del terreno y de la carretera 
existente quedando ambas actuaciones a la misma cota, minimizando así el movimiento de tierras.  
Las calles destinadas a la circulación de los vehículos contarán con un carril por sentido de 3 
metros de ancho, y una zona de 1 metro de ancho a cada lado reservada para la circulación de 
peatones, con un pavimento diferenciado.  
Debido a la baja velocidad de circulación de esta zona, las exigencias en cuanto al trazado no son  
muy estrictas, sin embargo, la suavidad de trazado se garantiza con la utilización de amplios radios 
de curvatura.  
Las pendientes transversales de los carriles serán de un 2% hacia el centro de la calzada donde 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo definirá los distintos tipos de firmes y pavimentos propuestos para las calles y 
el aparcamiento recogidos en este proyecto. 
Para la elección de estos firmes y pavimentos priorizamos una alta funcionalidad, calidad, 
resistencia y una gran integración en el entorno.  
Para su dimensionamiento se han seguido las Instrucciones 6.1-I.C “Secciones de firme” y 6.3-I.C 
“Rehabilitación de firmes” del Ministerio de Fomento. Los distintos firmes y pavimentos aparecen 
reflejados también en el Documento nº2: Planos. 
 
2. CALLES 
Las calles estarán formadas por pavimentos rígidos, conformados por adoquines prefabricados 
de hormigón. Podremos distinguir entre 4 tipos de adoquines diferentes, los cuales serán los 
referentes a: acera, separador, calzada y drenaje. Además se establecerá una pendiente del 2% hacia 
el centro de la calle donde se encontrará el sistema de drenaje. 
Para ello, en las zonas que destinaremos al tráfico rodado, excavaremos 35 centímetros de 
espesor y en el resto, excavaremos 25cm.  
En la zona de rodadura, con los 35 cm. excavados, más los 15 cm. hasta llegar a la cota actual, 
los repartiremos en: 
 Zahorra Artificial: 20 cm. 
 Base de Hormigón: 20 cm. 
 Mortero de Agarre: 3 cm. 
 Capa Superficial: 6,5 cm. la cuál podrá ser: 
o Zona de Rodadura: mezcla de adoquines 40x20x6,5 estilo árido visto negro y 
árido visto verde en forma pareada. 
 
 
o Separadores: adoquines 60x20x6,5 estilo abujardado color arena 
 
o Drenaje: canaleta de hormigón prefabricada 50x30x6,5 
 
 
En el resto de la calle, los 25 cm. excavados, los repartiremos de la siguiente manera: 
 Zahorra Artificial: 15 cm. 
 Capa de Arena: 3 cm. 
 Capa superficial: 6,5 cm. 
o Adoquines 40x20x6,5 estilo árido visto Gris Perla en forma pareada 
 
3. APARCAMIENTO 
Para la zona de aparcamiento la calzada y la acera seguirán los mismos patrones que en las 
calles y una malla para césped drenante en las zonas de estacionamiento de los vehículos. 
La categoría de la explanada, atendiendo a la clasificación establecida en la norma 6.1-I.C, es 
una explanada E2, por ser un suelo seleccionado en un espesor de al menos un metro, tal y como se 
describe en el Anejo nº5, Geología y Geotecnia. 
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 Zona de estacionamiento: en esta zona se dispondrán de unas losetas para césped de 
color verde. Se ha escogido un modelo con una resistencia de 310 ton/m2, unas 







Se ha optado por esta opción por sus buenas características técnicas, su aspecto 
natural e integrado en el entorno y por su respeto al medio ambiente, ya que realizan 
un desagüe natural dando lugar a un eficiente sistema de drenaje. Para la separación 
de las plazas se colocarán unas tapas blancas de marcado para las losetas de césped 
de dimensiones 10 x 10 x 4 cm, provistas de ganchos, de forma que tras su colocación 






La sección estructural del firme será: 15 cm de zahorra artificial, 10 cm de tierra de 
cultivo o arcilla expandida y a continuación las losetas. Para el relleno de las losetas, 
se colocará una mezcla de arena lavada y abono. Tras rellenar, se retirará el material 
excedente. Para mantener una estructura aireada, esta mezcla no debe compactarse. 
Posteriormente se sembrará una mezcla de semillas de césped y se regará por 
aspersión o llovizna, a fin de que el material relleno descienda hasta 1 cm debajo de la 
superficie superior de la loseta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definirán los cambios realizados en la red de abastecimiento de agua de 
la zona de estudio, realizando los cálculos necesarios para un correcto funcionamiento de la red. 
2. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
La red actual de abastecimiento está formada por varios tipos de materiales y de 
distintos diámetros, que recorren toda la zona. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
En el diseño se han seguido los criterios expuestos en las ITOHG (Instrucciones Técnicas para 
Obras Hidráulicas en Galicia) y en las directrices del PGOM de A Coruña. 
4. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Las conducciones de abastecimiento están siempre situadas por encima de la red de 
saneamiento para evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fuga de éstas. 
Al mismo tiempo, deben estar separadas de los conductos de otras instalaciones con unas 
distancias mínimas: 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Pluviales 100 100 
Fecales 100 100 
Gas 50 50 
Electricidad (AT) 30 30 
Electricidad (BT) 20 20 
Comunicaciones 30 30 
 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado el programa EPANET. Sin 
embargo, para introducir los datos en los nodos de consumo se ha calculado el caudal demandado 
siguiendo las  ITOHG. 
De acuerdo con las ITOHG se ha considerado un consumo en las viviendas de 240 L/hab día. 
Como ya se ha explicado en anejos anteriores, tomamos un valor medio de 2,5 hab/viv. 
 
Con  estos datos, calculamos la demanda por edificios en función del número de viviendas: 
Nº VIVIENDAS Caudal (L/s) Nº VIVIENDAS Caudal (L/s) 
1 0.00675 16 0.108 
6 0.0405 18 0.1215 
8 0.054 20 0.135 
10 0.0675 22 0.1485 
12 0.081 24 0.162 
14 0.0945   
 
6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Tal y como se especifica en la ITOHG, se dimensionará para que las presiones y las velocidades 
estén dentro de unos rangos determinados en función de los diámetros. 
7. TABLAS DE RESULTADOS 
ID Línea Caudal (LPS) Velocidad (m/s) Pérd. Unit (m/km). 
Tubería 2 19.43 0.62 1.94 
Tubería 3 18.58 0.59 1.79 
Tubería 4 19.35 0.62 1.93 
Tubería 5 13.02 0.51 0.92 
Tubería 6 13.02 0.51 0.92 
Tubería 7 10.62 0.54 0.63 
Tubería 8 5.77 0.58 0.21 
Tubería 9 1.94 0.56 0.03 
Tubería 12 3.67 0.59 1.70 
Tubería 13 4.16 0.54 2.14 
Tubería 14 4.80 0.51 2.79 
Tubería 15 0.20 0.52 0.01 
Tubería 17 3.72 0.52 0.09 
Tubería 21 1.94 0.51 0.12 
Tubería 22 1.94 0.51 0.12 
Tubería 23 1.94 0.51 0.12 
Tubería 24 1.94 0.51 0.12 
Tubería 26 7.72 0.54 1.45 
Tubería 28 3.01 0.58 1.89 
Tubería 30 6.15 0.78 7.16 
Tubería 32 1.78 0.53 0.72 
Tubería 35 4.14 0.53 3.41 
Tubería 42 1.94 0.51 0.12 
Tubería 43 1.16 0.55 0.34 
Tubería 46 7.39 0.54 0.32 
Tubería 47 20.12 0.64 2.07 
Tubería 48 0.69 0.59 0.13 
Tubería 49 0.59 0.57 0.10 
Tubería 50 0.49 0.56 0.07 
Tubería 51 0.10 0.61 0.00 
  
Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña  
 
ANEJO Nº10. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  Adrián Fernández Gallego Página 4 
Tubería 52 0.10 0.51 0.00 
Tubería 53 0.84 0.61 0.19 
Tubería 54 0.74 0.59 0.15 
Tubería 55 0.64 0.58 0.12 
Tubería 56 0.10 0.51 0.00 
Tubería 57 0.10 0.51 0.00 
Tubería 58 5.00 0.64 4.85 
Tubería 59 0.76 0.60 0.16 
Tubería 60 0.10 0.61 0.00 
Tubería 61 0.86 0.61 0.20 
Tubería 62 0.10 0.61 0.00 
Tubería 63 0.96 0.52 0.24 
Tubería 64 6.33 0.56 1.00 
Tubería 66 0.10 0.51 0.00 
Tubería 67 0.10 0.51 0.00 
Tubería 68 6.23 0.55 0.97 
Tubería 69 0.10 0.51 0.00 
Tubería 70 6.13 0.65 0.95 
Tubería 71 6.04 0.54 0.92 
Tubería 72 0.10 0.51 0.00 
Tubería 73 2.24 0.59 1.10 
Tubería 74 0.10 0.51 0.00 
Tubería 75 5.94 0.56 6.71 
Tubería 76 2.14 0.7 1.01 
Tubería 77 0.10 0.51 0.00 
Tubería 78 2.04 0.66 0.92 
Tubería 79 0.10 0.51 0.00 
Tubería 80 1.94 0.65 0.84 
Tubería 81 1.78 0.53 0.72 
Tubería 82 3.58 0.56 2.60 
Tubería 83 0.08 0.51 0.00 
Tubería 84 0.10 0.51 0.00 
Tubería 85 3.48 0.54 2.47 
Tubería 86 0.15 0.52 0.01 
Tubería 87 3.33 0.42 2.27 
Tubería 88 0.15 0.52 0.01 
Tubería 89 3.17 0.50 2.08 
Tubería 90 0.16 0.62 0.01 
Tubería 91 3.01 0.58 1.89 
Tubería 92 3.01 0.58 1.89 
Tubería 93 0.15 0.52 0.01 
Tubería 94 2.86 0.56 1.72 
Tubería 95 0.15 0.52 0.01 
Tubería 96 2.71 0.54 1.55 
Tubería 97 0.16 0.62 0.01 
Tubería 98 2.55 0.52 1.39 
Tubería 99 0.16 0.52 0.01 
Tubería 100 2.39 0.50 1.23 
Tubería 101 -3.76 0.58 2.84 
Tubería 102 0.01 0.50 0.00 
Tubería 103 3.76 0.68 2.85 
Tubería 104 0.10 0.51 0.00 
Tubería 105 3.86 0.59 2.99 
Tubería 106 0.08 0.61 0.00 
Tubería 107 3.94 0.50 3.11 
Tubería 108 3.94 0.50 3.11 
Tubería 109 0.10 0.51 0.00 
Tubería 110 4.04 0.51 3.26 
Tubería 111 0.10 0.51 0.00 
Tubería 112 4.14 0.53 3.41 
Tubería 113 4.51 0.57 4.00 
Tubería 114 0.04 0.61 0.00 
Tubería 115 4.47 0.57 3.93 
Tubería 116 0.16 0.52 0.01 
Tubería 117 4.31 0.55 3.67 
Tubería 118 0.00 0.50 0.00 
Tubería 119 4.31 0.55 3.67 
Tubería 120 10.46 1.33 19.71 
Tubería 121 0.04 0.51 0.00 
Tubería 122 7.36 0.94 10.07 
Tubería 123 0.05 0.91 0.00 
Tubería 124 7.41 0.94 10.20 
Tubería 125 0.16 0.92 0.01 
Tubería 126 7.57 0.96 10.62 
Tubería 127 0.05 0.91 0.00 
Tubería 128 7.62 0.97 10.76 
Tubería 129 0.05 0.91 0.00 
Tubería 130 7.67 0.98 10.89 
Tubería 131 0.04 0.91 0.00 
Tubería 132 7.71 0.98 11.00 
Tubería 133 4.51 0.7 4.00 
Tubería 134 0.07 0.91 0.00 
Tubería 135 4.58 0.58 4.12 
Tubería 136 0.07 0.61 0.00 
Tubería 137 4.65 0.59 4.24 
Tubería 138 0.07 0.51 0.00 
Tubería 139 4.72 0.60 4.36 
Tubería 140 0.14 0.62 0.01 
Tubería 141 4.86 0.62 4.60 
Tubería 142 2.40 0.51 1.24 
Tubería 143 0.16 0.52 0.01 
Tubería 144 2.24 0.68 1.09 
Tubería 145 0.12 0.52 0.01 
Tubería 146 2.11 0.57 0.98 
Tubería 147 0.12 0.62 0.00 
Tubería 148 1.99 0.65 0.88 
Tubería 149 1.99 0.65 0.88 
Tubería 150 0.12 0.72 0.01 
Tubería 151 1.86 0.64 0.78 
Tubería 152 3.56 0.68 1.61 
Tubería 153 3.72 0.69 1.74 
Tubería 154 3.40 0.66 1.48 
Tubería 155 0.16 0.62 0.00 
Tubería 156 0.16 0.62 0.00 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definirán los cambios realizados en la red de saneamiento de aguas de la 
zona de estudio, realizando los cálculos necesarios para un correcto funcionamiento de la red. 
2. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE AGUAS FECALES 
La red actual de saneamiento está formada por varios tipos de materiales y de 
distintos diámetros, que recorren toda la zona. Además hay zonas en las que es 
separativa, y otras en las que es unitaria. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE AGUAS FECALES 
En el diseño se han seguido los criterios expuestos en las ITOHG (Instrucciones Técnicas para 
Obras Hidráulicas en Galicia) y en las directrices del PGOM de A Coruña. Vamos a diseñar una red 
separativa entre aguas fecales y pluviales. 
4. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Las conducciones de saneamiento están siempre situadas por debajo de la red de 
abastecimiento  para evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fuga. 
Al mismo tiempo, la red de fecales, debe tener las siguientes separaciones: 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Abastecimiento 100 100 
Pluviales 80 30 
Gas 50 50 
Electricidad (AT) 30 30 
Electricidad (BT) 20 20 
Comunicaciones 30 30 
 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado el programa EPA SWMM. Además, 
para introducir los datos en los nodos de consumo se ha calculado el caudal demandado siguiendo 
las  ITOHG. 
De acuerdo con las ITOHG se ha considerado que el volumen de fecales será el 80% del volumen 
de aguas de abastecimiento. 
 
Para el cálculo de aguas pluviales, hemos utilizado el método simplificado explicado en la 
ITOHG, en el cual la fórmula principal es: 
   
       
   
   
Para ello, utilizamos los gráficos que contiene la ITOHG: 
          
6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Tal y como se especifica en la ITOHG, se dimensionará para que las pendientes y las velocidades 
estén dentro de unos rangos determinados en función de los diámetros. 
7. TABLAS DE RESULTADOS RED DE FECALES 




10 CONDUIT 0.23 0.66 
11 CONDUIT 1.54 0.66 
12 CONDUIT 0.11 0.72 
13 CONDUIT 1.63 0.96 
15 CONDUIT 0.33 0.79 
16 CONDUIT 0.96 1.23 
17 CONDUIT 1.25 0.76 
18 CONDUIT 0.33 0.68 
19 CONDUIT 0.33 0.84 
2 CONDUIT 0.72 1.16 
20 CONDUIT 0.33 0.89 
21 CONDUIT 0.33 0.79 
22 CONDUIT 0.33 0.66 
23 CONDUIT 3.18 1.21 
24 CONDUIT 0.33 0.79 
25 CONDUIT 0.33 0.66 
26 CONDUIT 3.80 1.14 
27 CONDUIT 3.80 0.68 
28 CONDUIT 4.14 1.29 
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29 CONDUIT 0.38 0.74 
3 CONDUIT 1.34 0.91 
30 CONDUIT 0.33 0.66 
31 CONDUIT 4.47 0.88 
32 CONDUIT 4.93 0.69 
33 CONDUIT 0.50 0.70 
34 CONDUIT 0.50 0.70 
35 CONDUIT 5.39 0.83 
36 CONDUIT 0.33 0.66 
37 CONDUIT 0.56 0.75 
38 CONDUIT 6.22 0.70 
39 CONDUIT 6.22 0.78 
4 CONDUIT 0.37 0.70 
40 CONDUIT 6.68 1.19 
41 CONDUIT 7.14 1.26 
42 CONDUIT 7.64 1.00 
43 CONDUIT 8.14 0.99 
44 CONDUIT 12.93 1.47 
45 CONDUIT 13.06 1.42 
46 CONDUIT 13.22 1.91 
47 CONDUIT 13.35 2.04 
48 CONDUIT 13.52 2.05 
49 CONDUIT 13.68 1.52 
5 CONDUIT 0.37 0.70 
50 CONDUIT 13.80 1.39 
51 CONDUIT 0.52 0.74 
52 CONDUIT 0.52 0.74 
53 CONDUIT 0.56 0.73 
54 CONDUIT 0.56 0.67 
55 CONDUIT 0.00 0.00 
56 CONDUIT 0.29 0.90 
57 CONDUIT 0.27 0.69 
58 CONDUIT 0.64 0.67 
59 CONDUIT 0.94 0.79 
6 CONDUIT 0.38 0.95 
60 CONDUIT 0.42 0.84 
61 CONDUIT 0.34 0.75 
62 CONDUIT 0.34 0.72 
63 CONDUIT 1.29 0.86 
65 CONDUIT 0.44 0.69 
66 CONDUIT 0.64 0.80 
67 CONDUIT 1.13 1.02 
68 CONDUIT 1.33 0.78 
69 CONDUIT 1.54 1.04 
7 CONDUIT 0.38 0.95 
70 CONDUIT 1.93 1.16 
71 CONDUIT 1.94 1.08 
72 CONDUIT 2.31 1.35 
73 CONDUIT 0.41 0.71 
74 CONDUIT 3.56 0.83 
75 CONDUIT 3.97 1.14 
76 CONDUIT 4.21 1.05 
77 CONDUIT 4.45 1.31 
78 CONDUIT 4.74 0.97 
79 CONDUIT 4.85 1.00 
80 CONDUIT 0.29 0.73 
81 CONDUIT 0.14 0.70 
82 CONDUIT 0.34 0.77 
83 CONDUIT 0.24 0.76 
84 CONDUIT 0.33 0.91 
86 CONDUIT 0.14 0.70 
87 CONDUIT 0.48 0.73 
88 CONDUIT 0.57 0.73 
89 CONDUIT 0.24 0.71 
9 CONDUIT 0.21 0.67 
90 CONDUIT 0.24 0.72 
91 CONDUIT 0.24 0.71 
92 CONDUIT 0.42 0.72 
93 CONDUIT 0.14 0.67 
94 CONDUIT 0.18 0.75 
95 CONDUIT 0.13 0.67 
96 CONDUIT 0.18 0.72 
97 CONDUIT 0.18 0.72 
98 CONDUIT 0.14 0.67 
 
8. MAPA DE VELOCIDADES RED DE FECALES 
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9. TABLAS DE RESULTADOS RED DE PLUVIALES 




1 CONDUIT 4.29 1.25 
2 CONDUIT 9.48 0.78 
3 CONDUIT 10.41 1.57 
4 CONDUIT 22.59 1.31 
5 CONDUIT 5.40 1.53 
6 CONDUIT 10.59 1.53 
7 CONDUIT 6.18 1.14 
8 CONDUIT 11.37 1.88 
9 CONDUIT 40.02 1.99 
10 CONDUIT 40.02 2.20 
11 CONDUIT 4.58 1.26 
12 CONDUIT 51.27 2.85 
13 CONDUIT 41.19 1.66 
14 CONDUIT 56.15 1.73 
15 CONDUIT 52.28 0.86 
16 CONDUIT 64.36 1.72 
17 CONDUIT 72.92 2.88 
18 CONDUIT 0.29 0.76 
19 CONDUIT 8.74 1.34 
20 CONDUIT 8.99 1.49 
21 CONDUIT 1.91 0.71 
22 CONDUIT 1.98 0.69 
23 CONDUIT 3.43 1.79 
24 CONDUIT 5.55 1.54 
25 CONDUIT 81.68 1.68 
26 CONDUIT 85.79 2.01 
27 CONDUIT 1.90 0.86 
28 CONDUIT 3.81 1.01 
29 CONDUIT 1.84 0.86 
30 CONDUIT 7.88 1.30 
31 CONDUIT 8.60 1.62 
32 CONDUIT 87.96 2.84 
33 CONDUIT 76.60 1.22 
34 CONDUIT 77.03 1.94 
35 CONDUIT 2.37 0.84 
36 CONDUIT 4.09 0.70 
37 CONDUIT 4.37 1.20 
38 CONDUIT 4.37 1.86 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo analizaremos la red de alumbrado público, determinando la necesidad de 
modificarla o no. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La red de alumbrado público ha sido modificada recientemente, modificando la ubicación de las 
luminarias, así como el diseño de las mismas.  
Se puede dividir en dos tipos, luminarias de suelo y luminarias de fachada, cuya localización se 
encuentra en el PLANO 14.1. 
Por lo tanto, la finalidad de este proyecto no abarcaría la modificación de las luminarias situadas 
en las fachadas, y por otra parte, modificar las luminarias que han sido recientemente cambiadas, 
sería un desperdicio de dinero, por lo que se ha decidido no modificar la red de alumbrado. 
3. PROCEDIMIENTO DURANTE LAS OBRAS 
Durante la realización de las obras, tendremos que retirar las luminarias situadas en el suelo 
perteneciente a nuestra zona de estudio, y guardarlas hasta su colocación en la misma posición. 
Para ello se ha realizado un esquema aclaratorio de cómo se han de realizar estas operaciones, 
el cual se encuentra en el PLANO 14.2. 
Brevemente, consistirá en excavar en la base de la luminaria, para poder retirarlas. A 
continuación se introducirán unas barreras en el lugar de la luminaria, para poder rellenar la zanja 
con hormigón, y una vez fraguado, se introducirá la luminaria, y se pavimentará acorde con el nuevo 
diseño de la zona. 
4. DETALLE DE LAS LUMINARIAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo estudiaremos la eficiencia y el diseño del sistema de recogida de residuos 
en la zona. Para ello analizaremos la dotación de contenedores y la proximidad a los puntos de 
recogida, basándonos en el “Plan de Indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz”. 
También definiremos el nuevo diseño de los contenedores, adaptándose al estilo de barrio que 
pretendemos crear, con más espacio para la población y a su vez, más confortable en todos los 
sentidos. 
En la zona solo se dispone de un contenedor de vidrio y otro de papel y cartón, y en las 
cercanías solo se dispone de otra pareja de contenedores. Por lo tanto vamos a realizar el estudio 
para los contenedores existentes de orgánico e inorgánico, y en función de los resultados 
incorporaremos más o retiraremos los sobrantes. En la localización de los actuales contenedores de 
orgánico e inorgánico, los sustituiremos por contenedores de: orgánico, basura, envases, vidrio y 
papel y cartón. 
2. INDICADORES  SITUACIÓN ACTUAL 
En este apartado vamos a analizar dos indicadores relacionados con el sistema de recogida de 
residuos para comprobar que el sistema actual sea óptimo en el interior de la zona, en el Apéndice 1, 
podemos observar la localización de los contenedores. 
2.1. DOTACIÓN DE CONTENEDORES 
2.1.1. OBJETIVO 
Conocer el número de habitantes por contenedor instalado. Evaluar si la dotación de 
contenedores se ajusta a las exigencias de los programas de residuos. La dotación de 
contenedores es un parámetro básico y sencillo de calcular para evaluar el correcto 
dimensionado del sistema de recogida de residuos de un barrio. 
2.1.2. DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Este indicador establece el número de contenedores de cada fracción de residuos 
recogidos en el barrio. A partir de estos valores se calcula la ratio de habitantes por 
contenedor. 
La dotación de contenedores debe responder a los requerimientos de proximidad y 
capacidad de recepción, así como contemplar las características del barrio referidas a la 
densidad urbana y a la generación de residuos. 
La dotación se ha calculado para orgánico e inorgánico. 
2.1.3. METODOLOGÍA 
Se requiere disponer de la ubicación de los distintos puntos de recogida diferenciados 
por tipología de fracción en el territorio en un sistema de información geográfica. 
Se contabilizan los puntos de recogida (para cada fracción) ubicados en la zona y el 
resultado se divide por el número de habitantes presentes en la misma. Consideraremos que el 
número de habitantes por vivienda es de 2.5, según un estudio realizado por el INE. 
Según los cálculos realizados, en la zona hay un total de 1688 habitantes. 
 
    
   
          
  
               
                      
 
Valores de referencia en la dotación de contenedores:  
 Dotación óptima: < 100 hab./contenedor  
 Dotación buena: de 100 a 200 hab./contenedor  
 Dotación aceptable: de 200 a 300 hab./contenedor  
 Dotación mejorable: de 300 a 500 hab./contenedor  
 Dotación deficiente: >500 hab./contenedor 
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2.1.4. RESULTADOS 
Analizamos el número de contenedores actuales en la zona, y el resultado es el 
mostrado en la tabla siguiente: 
 Orgánico Inorgánico 
Nº Contenedores 26 26 
 
El número de habitantes en la zona es de:  




Dotación Óptima Óptima 
 
2.2. PROXIMIDAD A LOS PUNTOS DE RECOGIDA 
2.2.1. OBJETIVO 
El objetivo de este indicador es conocer la distancia entre el ciudadano y el punto de 
recogida más cercano. Determinar qué áreas son las que disponen de una menor facilidad de 
acceso a los puntos de recogida de las distintas fracciones. Este indicador permite obtener un 
parámetro más preciso para evaluar la calidad del servicio de recogida de residuos. 
2.2.2. DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
La proximidad de los ciudadanos al punto de recogida de las diferentes fracciones es un 
factor clave para el correcto funcionamiento de un sistema y el incremento de la recogida 
selectiva. El hecho de que el ciudadano disponga de un área de aportación cercana a  su 
vivienda, y no sea necesario realizar largos desplazamientos, favorece que contribuya en la 
recogida selectiva de los residuos. Además la proximidad de los puntos de recogida facilita que 
no se produzcan abandonos de residuos en la vía pública. 
Este indicador permite conocer de manera bastante precisa qué distancia debe recorrer 
un habitante desde el portal de su vivienda hasta el punto de recogida más cercano. 
De esta manera se puede conocer qué porcentaje de la población cumple la distancia 
considerada correcta y cuál ha de realizar largos desplazamientos hasta el contenedor. 
 
2.2.3. METODOLOGÍA 
Calcularemos la distancia hasta el contenedor más cercano desde cada portal, así 
podremos saber la distancia que tiene que recorrer cada habitante para depositar los residuos. 
        
                                                                     
                        
 
Valores de referencia en la proximidad de los ciudadanos a los puntos de recogida 
según distancia (metros) del portal al punto de recogida:  
 Proximidad óptima: < 50 m 
 Proximidad buena: de 50 a 100 m  
 Proximidad aceptable: de 100 a 150 m  
 Proximidad mejorable: de 150 a 300 m  
 Proximidad deficiente: >300m 
2.2.4. RESULTADOS 
Calculamos las distancias a los puntos de recogida, y los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
 Orgánico Inorgánico 
∑ Distancia 491.4 491.4 
Nº Contenedores 26 26 
 
Por lo tanto, los resultados para este indicador son: 
 Orgánico Inorgánico 
Ppr (m) 18.9 18.9 
Proximidad Óptima Óptima 
 
3. INDICADORES SITUACIÓN PROYECTADA 
Dado que los resultados obtenidos en los indicadores para la situación actual muestran que 
existe un exceso de contenedores, lo que supone un aumento en el gasto, propondremos una nueva 
ubicación de los contenedores, los cuales irán formados por cinco grupos según los residuos: 
orgánico, basura, envases, vidrio y papel y cartón, solucionando así el problema actual de la falta de 
contenedores de los tres últimos tipos. Esta localización la recogemos en el Apéndice 2. 
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Además, los contenedores actuales tienen una capacidad de 770 L, los inorgánicos, y de 300 L 
los orgánicos. Los contenedores proyectados tienen una capacidad  de 1300 L, por lo que podremos 
disponer de cerca de la mitad de los contenedores diseñados si fueran como los actuales. 
3.1. DOTACIÓN DE CONTENEDORES 
Con la nueva disposición de los contenedores y su nueva capacidad, la dotación quedaría de la 
siguiente manera: 
 Orgánico Basura Envases Vidrio Papel y cartón 
Nº Contenedores 10 10 10 10 10 
Nº habitantes por 
contenedor 
94 94 94 94 94 
Dotación Óptima Óptima Óptima Óptima Óptima 
 
3.2. PROXIMIDAD A LOS PUNTOS DE RECOGIDA 
Con la nueva disposición de los contenedores, la proximidad a los mismos quedaría de la 
siguiente manera: 
 Orgánico Basura Envases Vidrio Papel y cartón 
∑ Distancia 693.41 693.41 693.41 693.41 693.41 
Nº Contenedores 10 10 10 10 10 
Ppr (m) 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 
Proximidad Buena Buena Buena Buena Buena 
 
4. DISEÑO DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS 
Para adaptar los contenedores a la atmósfera que pretendemos crear con este proyecto, la 
solución más adecuada es la incorporación de contenedores soterrados, ya que ocultan la basura, 
dignifican el entorno, son más accesibles y más higiénicos. 
Los contenedores tienen que adaptarse a los sistemas de recogida existentes en el Concello de A 
Coruña y encajar estéticamente con el diseño de la zona, y que cumplan con lo anteriormente 
citado. 
El diseño se encuentra más detalladamente en el archivo “PLANOS”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es definir los elementos de señalización que se utilizarán en el 
presente proyecto.   
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación y 
también el de advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que 
se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero 
añadido posterior a su concepción.   
Se seguirán los principios básicos de la buena señalización, es decir, claridad, sencillez y 
uniformidad. La claridad impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, la 
sencillez exige que se emplee el menor número posible de elementos y la uniformidad se refiere no 
solo a los elementos en sí, sino también a su implantación y a los criterios que la guían. 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
En este proyecto hemos decidido no dotar a la zona de señalización horizontal, ya que al 
tratarse de una zona de prioridad peatonal, las velocidades no serán superiores a 20 km/h, y con la 
señalización vertical llegaría. 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y 
dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección 
General de Carreteras. Todas las señales serán retrorreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos 
de condiciones del CEDEX, el nivel de retrorreflectancia será I para todas las señales. Las señales 
utilizadas son las que se relacionan a continuación:  
3.1. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
 Señales de prohibición o restricción: 
o R-101. Entrada Prohibida 
3.2. SEÑALES DE INDICACIÓN 
 Señales de indicaciones generales 
o S-17. Estacionamiento 
o S-28. Zona Residencial 
o S-29. Fin de Zona Residencial 
 
3.3. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
Todos los elementos de sustentación deberán estar galvanizados. 
3.4. CIMENTACIONES 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/ cm² 
de resistencia característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m.   
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm.   
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien 
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1. INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este anejo será mostrar los datos obtenidos en campo relativos a los 
desplazamientos en la zona de estudio, así como el tratamiento de dichos datos, para tener una base 
y demostrar que la realización de este proyecto es necesaria y no afectará negativamente a las zonas 
colindantes. 
Al tratarse de un proyecto académico, no se disponen de los medios adecuados para este tipo 
de estudios, teniendo que recurrir a suposiciones a partir de los datos disponibles. 
2. AFORO DE VEHÍCULOS 
Realizaremos una medición del tráfico en distintos puntos de la zona, en una franja horario 
comprendida entre las 08:00 y las 22:00. 
2.1. METODOLOGÍA 
Como ya se ha explicado anteriormente, se trata de un proyecto académico, por lo que 
realizaremos aforos de 5 minutos en los determinados puntos, dos veces al día, durante dos días. 
Se ha decidido que las horas para efectuar los aforos sean entre las 10:30-11:30 y el otro entre 
las 17:00-18:00, ya que son las horas en las que hay un mayor volumen de tráfico. Tomaremos datos 
un miércoles y un domingo, para demostrar que la mayoría del tráfico es generado por los servicios 
ofrecidos en la zona. 
2.2. PUNTOS DE AFORAMIENTO 
    
2.3. RECOPILACIÓN DE DATOS 
Datos obtenidos el miércoles 21 de septiembre de 2016: 
AFORO 10:30-11:30 17:00-18:00  
1 – Entrada 13 20  
1 – Salida 5 10  
2 19 15  
3 10 19  
4 3 9  
5 3 7  
6 4 8  
Datos obtenidos el domingo 18 de septiembre de 2016: 
AFORO 10:30-11:30 17:00-18:00  
1 – Entrada 5 6  
1 – Salida 2 2  
2 3 3  
3 2 3  
4 2 2  
5 1 2  
6 2 3  
 
2.4. MAPA DE FLUJOS 
Con los resultados obtenidos en los aforos, realizamos un mapa de flujos de la zona, en el cual 
resaltamos las calles más solicitadas por los usuarios del vehículo privado.
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2.5. ITINERARIOS MÁS REPETIDOS 





Como se puede apreciar en las tablas de aforos, la diferencia de vehículos circulando por la 
zona en días laborables es mucho mayor que en los días no laborables, existiendo un incremento de 
vehículos por las tardes. 
La lectura que podemos sacar de estos resultados, es que la mayoría de los desplazamientos 
realizados en la zona son generados por las actividades relacionadas con la educación, ya que en los 
días laborables es cuando se realizan dichas actividades, siendo mayores por las tardes. 
Las calles con un mayor flujo de vehículos son la calle Colombia, en el sentido de entrada a la 
zona, la calle Educación y la calle Plaza del Conservatorio. Las calles Educación y Plaza del 
Conservatorio son las calles en las que se realizan las actividades anteriormente comentadas. La calle 
Educación, además, está conectada con la Ronda de Outeiro, origen de muchos desplazamientos. La 
calle Colombia y la calle Educación son dos de las calles con más oferta de la zona. 
La opción escogida para abandonar la zona es la reflejada en el Itinerario 3, ya que da la 
posibilidad a los conductores de tomar la Ronda de Outeiro o la Ronda de Nelle, dos de las arterias 
principales de la ciudad. También es una buena opción para los usuarios que necesiten incorporarse 
al Paseo Marítimo. 
Los usuarios que escogen abandonar la zona por las otras calles, suelen tener como destino la 
zona de Los Rosales. 
 
3. ESTUDIO DE APARCAMIENTO 
En este apartado, realizaremos un estudio sobre la posibilidad de encontrar aparcamiento en la 
zona. 
3.1. METODOLOGÍA 
Para ello, recorreremos la zona en busca de aparcamiento, y lo haremos igualmente en 4 
turnos. En primer lugar, miércoles entre las 10:30-11:30. En segundo lugar, miércoles entre las 17:00 





1. Entrada a la zona por la calle Colombia 
y bajada hasta la calle Educación.  
2. Calle educación hasta incorporarse a la 
calle Cultura. 
3. Calle Cultura hasta incorporarse a la 
calle Colombia, volviendo a repetir el 
itinerario. 
 
 Itinerario en busca de aparcamiento. 
ITINERARIO 2: 
1. Entrada a la zona por la calle 
Educación. 
2. Calle Educación hasta incorporarse a la 
calle Cultura. 
3. Calle Cultura hasta incorporarse a la 
calle Colombia. 
4. Calle Colombia hasta incorporarse a la 
calle Educación. 
 
 Itinerario en busca de aparcamiento. 
ITINERARIO 3: 
1. Entrada tanto por la calle Colombia 
como por la calle Educación. 
2. Calle Educación hasta incorporarse a la 
Plaza del Conservatorio. 
3. Plaza del Conservatorio hasta 
incorporarse a la Av. Gran Canaria 
dirección Paseo de Ronda. 
 
 Itinerario para abandonar la zona. 
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3.2. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 PLAZAS DISPONIBLES  
X. 10:30-11:30 2  
X. 17:00-18:00 0  
D. 10:30-11:30 15  
D. 17:00-18:00 30  
 
3.3. CONCLUSIÓN 
Analizando los datos obtenidos, podemos sacar varias conclusiones: 
 Como ya sabíamos, la zona es una atracción para los usuarios durante los días 
laborables. 
 La zona no tiene escasez de plazas de aparcamiento, ya que los días no lectivos existe 
un gran número de plazas de aparcamiento libres. 
 La mayoría de los desplazamientos a la zona se realizan en vehículo privado. 
 Con las actuaciones propuestas en este proyecto, generaremos un aumento del 
número de personas que se trasladan mediante movilidad sostenible, en bicicleta, en 
transporte público o incluso andando. 
4. CONCLUSIÓN GENERAL 
Tras lo expuesto anteriormente, no hay lugar a dudas de que la zona de estudio necesita un 
replanteamiento y una remodelización, ya que en la actualidad no se está siendo eficiente, y 
estamos derrochando una gran cantidad de recursos. 
Actualmente se está potenciando la movilidad sostenible a través de múltiples campañas 
nacionales e internacionales, es por ello que debemos sumarnos a este gran cambio, y generar un 
incremento en el número de usuarios de este tipo de movilidad. Es por ello, que con lo expuesto a lo 
largo de este proyecto, facilitaríamos esta tarea generando una mejor inversión de los recursos y 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la 
integración desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente 
proyecto. Esto será realmente importante, ya que estos elementos, aparte de aportar una visión 
estética mejorada de la zona, también tienen que ser útiles para el ciudadano. 
2. MOBILIARIO URBANO 
La elección de los elementos de este apartado tiene como objetivos: la adaptación al entorno 
del proyecto, buscando siempre la mayor integración paisajística posible; la funcionalidad y 
comodidad para los usuarios de estas actuaciones; y la durabilidad frente a los agentes atmosféricos, 
por encontrarse próximo a la zona marina. 
El mobiliario urbano que introduciremos vienen detallados en el Documento Nº2 PLANOS, y 
serán: 
 Bancos con Vegetación: 
Serán bancos de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo y acabado color natural. En el interior de los mismos habrá un espacio 
destinado a la vegetación, la cual aportará una sensación de bienestar y pureza por su 
aspecto, y además creará zonas de sombra, para que los ciudadanos se puedan sentar y 
sentirse más a gusto. 
 Banco con Fuente: 
Será un banco de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo y acabado color natural, pero en su interior introduciremos una fuente de 
agua, para crear un espacio de tranquilidad para el peatón. 
 Papeleras: 
Serán unas papeleras de madera de pino “pinus yellow pine” con certificado FSC y 
fitosanitario, con estructura metálica en acero según la norma EN 10025-2, y cubetas 
interiores en chapa galvanizada de 20L. 
 Aparcabicis:  
Siguiendo el Manual de aparcamientos de bicicletas publicado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio; se ha optado por disponer aparcabicis mediante soporte 
en U-invertida, ya que es el más aceptado y recomendado por sus niveles de comodidad 
y seguridad (permite candar la bicicleta con dos antirrobo, fijando el cuadro y las dos 
ruedas al soporte). 
 
3. JARDINERÍA 
En este apartado se describen los tipos de especies vegetales así como su distribución a lo largo 
de la zona de actuación. Con la distribución adoptada se pretende mejorar las condiciones 
ambientales de estas zonas integrándolas al máximo en el entorno. 
La especie escogida para nuestra zona será la Magnolia grandiflora  L., ya que es un árbol 
perennifolio. Estos aportarán sombra todo el año, y además es un tipo de árbol muy atractivo por 
sus hojas y flores.  
Los situaremos en el interior de los bancos, y en ocasiones, en alcorques. También en las zonas 
verdes situadas en el aparcamiento. 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
4. PRESUPUESTO 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objetivo establecer las prescripciones referentes a la prevención 
de riesgos laborales, con el fin de cumplir con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
En él se definirán las condiciones de seguridad a establecer con el objetivo de prevenir los 
accidentes laborales, así como las enfermedades profesionales a lo largo de la ejecución de los 
trabajos y de las actividades de reparación, conservación  y mantenimiento. Además se definirán las 
características de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores.  
El Estudio de Seguridad y Salud debe servir también de base para que las empresas 
constructoras, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, 
antes del comienzo de la actividad de las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y 
como indica el articulado del citado Real Decreto. Dicho Plan facilitará la labor de previsión, 
prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa y permitirá conseguir 
y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 
durante el desarrollo de las obras que contempla este Estudio de Seguridad y Salud.  
Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del comienzo de los trabajos al 
Coordinador de Seguridad y Salud, que emitirá informe para su aprobación por parte de la 
Administración pública que adjudica la obra. Cada empresa contratista antes del comienzo de los 
trabajos comunicará el nombramiento de un responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por 
parte de sus trabajadores de las medidas preventivas establecidas en el plan de seguridad. Las 
empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores, en materia 
de seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos Además una vez 
comenzados los trabajos, el Estudio de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra. Será un 
documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura 
del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 
realización de sus funciones.  
Un proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 del 
Real Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las condiciones a continuación expuestas: 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual a superior 
a 450.759,08 euros.  
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas. 
Y el estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias 
para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en 
función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  
 Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  
 Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 
trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos.  
 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que hayan sido definidos o proyectados.  
 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad y salud. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 
El proyecto al que se refiere el presente estudio es “Humanización de la zona de Ciudad Escolar 
(UNED, EOI), A Coruña. Este proyecto incluye las obras necesarias para la urbanización propuesta. 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El plazo 
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2.3. UNIDADES DE OBRA 
 Demoliciones y desmontajes 
 Movimientos de Tierras 
 Red de Abastecimiento 
 Red de Saneamiento 
 Red de Alumbrado Público 
 Firmes y Pavimentos 
 Señalización 
 Sistema de Recogida de Residuos 
 Mobiliario Urbano y Jardinería 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El proyecto consta de las siguientes actuaciones: 
 Aparcamiento en superficie 
 Transformación de la zona, convirtiéndola en una zona de prioridad peatonal. 
La realización de las obras constará de los siguientes procesos: 
 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES: 
Consiste en demoler las aceras y calzadas actuales, desmontar las señales y luminarias de 
la zona. 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
Comprende las operaciones de excavación, relleno y nivelación de la explanada del 
aparcamiento, así como excavación y relleno de zanjas. 
 FIRMES Y PAVIMENTOS: 
Se ha optado por la colocación de adoquines en toda la zona, incluido el aparcamiento, 
diferenciando las zonas destinadas al tráfico rodado y el tráfico peatonal. También 
introduciremos una malla para césped drenante en la zona destinada al estacionamiento 
de vehículos. 
 RED DE ABASTECIMIENTO: 
Redistribución de las tuberías de abastecimiento de agua, así como modificación  y 
unificación del material de las tuberías. 
 RED DE SANEAMIENTO: 
Creación de una red separativa, por el centro de la calzada, con la correspondiente 
unificación del material de las tuberías. 
 RED DE ALUMBRADO: 
Consiste en la colocación de las luminarias existentes en su localización actual. 
 SEÑALIZACIÓN: 
Distribución y colocación de la señalización necesaria para el correcto desarrollo de la 
actividad de la zona. 
 SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS: 
Redistribución de los contenedores, así como el estudio de modificar el diseño hacia un 
estilo de recogida soterrados. 
 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA: 
En lo referente al mobiliario urbano se dispondrán aparcabicis en forma de U-invertida 
en el  aparcamiento, en la zona reservada para el estacionamiento de bicicletas. En la vía 
peatonal se establecerá áreas de descanso dotadas con mobiliario urbano: banco con 
vegetación, banco con fuente y papeleras. 
En cuanto a la jardinería, se ha escogido la especie Magnolia grandiflora. 
 
4. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán 
emplear.  
Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y 
Salud que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra.  
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 
de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: 
Como cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y del 
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Pública, Todo el personal que empiece a 
trabajar en la empresa contratista, o en cualquier subcontratista, pasará un 
reconocimiento médico previo a su incorporación a la empresa, que será repetido al 
cabo de un año. 
 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: 
Deberán figurar en lugares visibles (no sólo en el interior de las casetas) listados con 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, Centro 
asistencial de la Mutua, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 
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 BOTIQUINES: 
Se dispondrá de los botiquines necesarios, conteniendo el material especificado en el 
Anexo VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Se colocarán en la 
caseta de vestuarios, y existirá un cartel indicativo de la existencia del mismo. El material 
se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
6. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona de 
obras, señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. 
Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, se efectuarán 
los desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas y se establecerá el 
oportuno servicio de dirección y guía del tránsito  
Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer los 
sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y 
actuaciones.  
Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con lonas que 
impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso necesario, se pondrán los 
medios para la limpieza de la misma.  
Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, procurándose 
con las primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 
7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
7.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Para adecuar este tipo de instalaciones a la obra que se va a desarrollar, se seguirán las 
recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
En cuanto a las normas generales de limpieza, los suelos, paredes y techos, de los aseos, 
vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre 
en perfecto estado de funcionamiento y los bancos, mesas, taquillas, calienta comidas y resto de 
complementos aptos para su utilización. 
Artículo 39. Vestuarios y aseos.   
• Superficie mínima: 2 m2/trabajador 
• Altura mínima: 2.30 m 
Estarán provistos de:   
• Asientos   
• Armarios taquillas individuales con llave   
• Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción   
• Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción   
• Toallas o secadores de aire caliente   
• Jabón   
Artículo 40. Retretes.   
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.   
• Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción   
• Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción   
• Dispondrán de descarga automática y papel higiénico   
• Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m   
• Puertas con cierre interior   
Artículo 41. Duchas.   
• Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción   
Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles.   
• Contenido del botiquín: El artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe 
contener cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la 
Delegación General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario 
botiquín, A, B, C y D, en función del número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y 
de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el tipo y 
número de medicamentos y utensilios.   
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Artículo 47. Comedores.   
• Constarán de bancos o sillas y mesas   
• Dispondrá de suficiente menaje o vajilla 
• Dispondrá de calefacción en invierno   
• Medios adecuados para calentar la comida   
• Pileta con agua corriente   
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar 
gran número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia 
de Seguridad y Salud.   
Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
conservación.   
En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
7.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 La instalación eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista.  
 Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas.  
 Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y estar secos. Igual 
medida se adoptará en el cuadro general. El recorrido de cables y mangueras estará 
cubierto por maderas cuando se efectúe por el suelo.  
 Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito con el interruptor 
correspondiente, comunicándolo al instalador.  
 En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar a urgencias y 
practicar primeros auxilios.  
 El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y 
protección que se describen a continuación:  
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá un interruptor general 
automático de mando y protección, de calibre adecuado a la intensidad máxima 
admisible en la línea de alimentación, y una protección magnetotérmica por cada 
circuito secundario derivado de este cuadro general, también del calibre adecuado a la 
sección de los conductores a proteger.  
 Protección contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos secundarios que 
parten del cuadro general deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, el 
interruptor diferencial de protección de este circuito será de sensibilidad media (300 
mA).  
 En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes a locales, 
almacenes y oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de paso, accesos y 
zonas de trabajo.  
 Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. Estos 
cuadros pueden disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará dotada de un 
interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de 
corte onmipolar de calibre adecuado a la intensidad del circuito y una toma de 
corriente tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de fácil acceso, pendientes de 
tableros sujetos a los paramentos verticales, o bien serán autoportantes. Los cuadros 
que estén a la intemperie se cubrirán con viseras de protección contra la lluvia.  
 Las líneas de alimentación discurrirán enterradas o aéreas hasta subir al cuadro 
correspondiente o llegar a obra, donde se ejecutarán grapadas al techo o paramentos 
verticales y los conductores empleados tendrán un poder de aislamiento de 1.000 V y la 
sección adecuada a la potencia requerida.  
 Las líneas enterradas se ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de protección.  
 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores y las máquinas si no están dotados 
de doble aislamiento. 
7.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, 
soldadura eléctrica, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de materiales o sustancias 
inflamables, etc.  
Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica 
provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles. 
Normas de Seguridad: 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
  Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de los tajos de soldadura.  
 En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las siguientes 
señales normalizadas: prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de 
incendio.  
 En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para 
garantizar una rápida evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los 
pasillos libres de obstáculos. Se instalarán extintores adecuados al tipo de fuego 
previsible, próximos a las áreas de mayor riesgo. 
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8. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
8.1. SEGURIDAD EN EL PROCESO 
 Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos.  
 Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección 
individual, colectiva y de señalización.  
 Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 
 Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del casco 
de seguridad", en todas las entradas, así como cualquier otra que sea necesaria de las 
contempladas en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
 Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias.  
 Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de 
giro y Stop. 
8.2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
RIESGOS FRECUENTES: 
 Atropellos y atrapamiento por maquinaria.  
 Golpes y cortes por objetos, máquinas y/o herramientas. 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo.  
 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.  
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte.  





 Casco homologado.  
 Guantes de cuero.  
 Plantillas o calzado reforzado.  
 Cinturón de seguridad. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria.  
 Organización del tráfico interior de la obra y señalización.  
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria 
8.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS FRECUENTES: 
 Deslizamiento y vuelco de las máquinas.  
 Colisiones entre máquinas. 
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas.  
 Atrapamientos. 
 Caídas en altura.  
 Desprendimientos en zanjas.  
 Generación de polvo.  
 Generación de ruido. 
 Explosiones e incendios. 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  
 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias 
o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por 
cualquier circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario.  
 Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del 
personal al interior.  
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo.  
 Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1 metro.  
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 La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo 
de macizos horizontales estará prohibida.  
 La excavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el 
terreno. 
 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada.  
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte.  
 Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 Casco homologado.  
 Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas.  
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va 
dotada de cabina antivuelco. 
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación.  
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente cerrados.  
 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.  
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
 Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal.  
 De cualquier forma ha de entenderse que las soluciones adoptadas en todo lo relativo a 
movimiento de tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio Geotécnico 
correspondiente y de los propios cortes del terreno.  
 Topes de final de recorrido.  







 Deslizamiento y vuelco de las máquinas.  
 Colisiones entre máquinas.  
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas.  
 Caídas.  
 Desprendimientos en zanjas.  
 Generación de polvo.  
 Generación de ruido.  
 Explosiones e incendios. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
 Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el 
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones 
respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertedero y condiciones de estos y cuantas 
medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.  
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido 
de éstas o circulación de vehículos.  
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.  
 Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán 
protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras 
incorporadas a las cajas de estos vehículos.  
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 
excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los 
vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.  
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 Casco homologado.  
 Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas. 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta 
va dotada de cabina antivuelco.  
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación.  
 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso.  
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas.  
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  
 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 
señales de tráfico y de seguridad.  
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 Límites para los apilamientos de material. 
 
8.5. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
RIESGOS FRECUENTES: 
 Desplome de tierras.   
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de la excavación.   
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel.   
 Ruido.   
 Vuelco de maquinaria. 
 Atropellos.   
 Atrapamientos por corrimientos de tierras.  
 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  
 Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.   
 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.  
 Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al arnés de 
seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización en caso de rescate. (No olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo 
empleado en el rescate es fundamental).   
 Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena al 
proceso de construcción. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 Casco de seguridad.   
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma (o de P.V.C.).   
 Botas de seguridad.   
 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.   
 Ropa de trabajo.   
 Manguitos y polainas de cuero.   
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Tapa provisional de arqueta.  
 Tapa provisional de pozo.  
 Limitación de acceso mediante vallas.  
 Señalización adecuada de las zanjas.  
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8.6. URBANIZACIÓN 
Estos trabajos agrupan la colocación de iluminación, mobiliario urbano y jardinería. 
RIESGOS FRECUENTES: 
 Caídas al mismo nivel.  
 Golpes contra objetos. 
 Cortes y lesiones por contacto con objetos punzantes.  
 Infecciones. 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
 Se mantendrá el cierre perimetral de la obra hasta la finalización de todos los trabajos.  
 Los trabajadores realizarán las tareas de plantación, vertido y extendido de los suelos 
de apoyo, tierras fértiles, abonos y fertilizantes deberán ir provistos de equipos de 
protección individual que les protejan del riesgo de infección por vía parenteral.  
 Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado.  
 En la plantación de árboles se utilizará un camión grúa.  
 Se prohíbe la permanencia de personas ajenas en la zona de plantación de árboles. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 Casco homologado.  
 Guantes de cuero.  
 Plantillas o calzado reforzado.  
 Cinturón de seguridad.  
 Mascarilla para partículas de polvo. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Limitación de acceso mediante vallas. 
9. PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN 
Ante un accidente se actuará rápidamente y con serenidad. La  extracción  del  herido,  si queda  
aprisionado,  por  ejemplo,  bajo escombros, se hará con especial cuidado para no causarle mayores 
lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias.  
Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostado con  la  cabeza  al mismo  
nivel  que  el  resto  del  cuerpo.  Si  tiene  la  cara congestionada, entonces la cabeza debe 
levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.  
Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier 
prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.  
Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se tranquilice y anime.  
Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe 
eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.  
No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado no debe darse bebidas alcohólicas.  
El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, 
antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.  
La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación  son 
fundamentales.  Así  en  casos  muy  agudos  puede  ser imprescindible  el  helicóptero  y, en  ciertos  
casos  graves,  una  ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cuidado. De ser posible se 
avisará con antelación al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado.  
En las casetas de obra deberá figurar un cartel a la vista de todo el personal, que contendrá los 
siguientes datos: 
 Identificación de la Obra: “Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A 
Coruña.” 
 Datos de la Empresa: empresa contratista, teléfono de la empresa, jefe de obra, teléfono 
del jefe de obra, encargado de obra y teléfono del encargado de obra. 
 Teléfonos de Urgencias: mutua de accidentes, ambulancia, centro de salud más cercano, 
hospital más cercano, emergencias, servicio contra incendios, policía nacional y centro 






A Coruña, Octubre de 2016. 
 
Fdo. Adrián Fernández Gallego 
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1. NORMATIVA Y MARCO LEGAL 
En este apartado se agrupa la normativa que será de obligado cumplimiento durante la 
ejecución de las obras a realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud. Un 
proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las condiciones a continuación expuestas: 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales.  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.   
2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
 Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo 
recogido en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.  
 Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista.  
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.  
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra.   
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde con su 
Plan de Obra, medios auxiliares y de ejecución y métodos de trabajo, y que en todo caso deberá 
estar en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
4. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, 
existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u Órgano equivalente.  
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección 
Facultativa, en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán 
acceso a él la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los representantes 
de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las Administraciones públicas, quienes 
podrán hacer anotaciones.  
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, está obligado a remitir una copia 
a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al 
contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores 
5. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL 
 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de 
un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este 
Estudio.  
 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como 
de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y 
Salud o/y Director de la Obra.  
 Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas 
para cada uno de los tajos. 
 Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que 
tengan asignados y que esta utilización sea correcta.  
 No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o 
ignorancia.  
 Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para 
el normal desarrollo del trabajo.  
 Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.  
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 Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización 
necesaria.  
 Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente.  
 Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de 
protección que su puesto de trabajo exija.  
 Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos.  
 No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento.  
 No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.  
 Llevarán visible la tarjeta de identificación 
6. CONDICIONES PARTICUALERES 
6.1. RIESGOS NO PREVISTOS 
En el caso de surgir riesgos no previstos, deberán reflejarse en anexos al Plan de Seguridad y 
Salud, junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas que los eliminen 
o minimicen en su caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá realizar un informe 
que deberá ser aprobado posteriormente por el órgano competente. 
6.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se 
produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante serán repuestas de inmediato. 
6.3. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos 
según la función y requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y 




6.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente 
dotados. Tanto vestuario como aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el 
primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.  
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría 
y caliente, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación.  
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza 
y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la 
obra. 
7. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA 
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por: 
designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, constituir un 
servicio de prevención propio o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa.  
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores 
supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y 
Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a lo 
riesgos (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos 
los subcontratistas y a los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e información sobre 
los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en concreto, a sus trabajadores.  
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el 
cumplimiento de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de 
interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Además someterá a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 
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8. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer 
lugar es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de 
personal con formación en primeros Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable de 
la Seguridad, para su evacuación.   
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los 
siguientes datos:  
 Nombre del accidentado  
 Fecha, hora y lugar del accidente  
 Descripción del accidente  
 Causas del accidente  
 Medidas preventivas para evitar su repetición  
 Plazos para la implantación de las medidas preventivas 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda 
al Jefe de Obra. Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, 
mantenimiento y reparto de protecciones. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que 
conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario.  
Además, la Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. Se dotarán a la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de personal con la suficiente formación para ello. 
10. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con 
los precios contratados por la propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule 
en el contrato de la obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas 
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los 
cuales la obra no se podría realizar.  
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán 
total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para 
su abono tal como se indica en los apartados anteriores.  
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 














A Coruña, Octubre de 2016. 
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MEDICIONES  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña 
                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.1          ud   Casco homologado                                                  
 Distribución de casco homologado para uso normal  
  ________________________________________________  
 25,00 
01.2          ud   Gafas protección propionato                                       
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy am-  
 plios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo pa-  
 ra montar oculares correctores   
  ________________________________________________  
 25,00 
01.3          ud   Guantes aislantes                                                 
 Distribución de guantes con puños engomados  
  ________________________________________________  
 10,00 
01.4          ud   Guantes soldad acolch amortiz 1                                   
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.   
  ________________________________________________  
 10,00 
01.5          ud   Bota de seguridad                                                 
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la 
 abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve  
 en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor trata-  
 das para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5  
  ________________________________________________  
 25,00 
01.6          ud   Botas de agua amortización 2                                      
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón, con  
 una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
  ________________________________________________  
 25,00 
01.7          ud   Pantalla seguridad soldador                                       
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal de  
 dimensiones 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
  ________________________________________________  
 5,00 
01.8          ud   Traje de PVC agua amortización 1                                  
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
  ________________________________________________  
 10,00 
01.9          ud   Polainas soldadura amortizac 2                                    
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de   
 velcro, amortizable en dos usos.  
  ________________________________________________  
 5,00 
01.10         ud   Cinturón segur suspens amortz 5                                   
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco usos.  
  ________________________________________________  
 15,00 
01.11         ud   Mascarill cauch dob filt amort 2                                  
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos  
 usos.  
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01.12         ud   Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                   
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  












 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.1          ud   Extintor manual 5 kg CO² trompa                                   
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trom-  
 pa, sobre soporte metálico.  
 _________________________________________________  
 10,00 
02.2          ud   Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
 _________________________________________________  
 5,00 
02.3          ud   Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 _________________________________________________  
 40,00 
02.4          ud   Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                          
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de   
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso  
 fabricación y colocación, (amortizable en dos usos)  
 _________________________________________________  
 40,00 
02.5          m    Barandilla protección laterales zanjas                            
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino de    
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en    
 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 1.000,00 
02.6          ud   Transform segurid 220V amortz 2                                   
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V,  
 1000 VA, amortizable en dos usos.  
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
03.1          ud   Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                  
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior  
 metálica de 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas,  
 para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descar-  
 ga y carga de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios. (Precio condicio-  
 nado a una duración mínima del alquiler de 18 meses).  
  ________________________________________________  
 2,00 
03.2          ud   Alquiler Caseta aseo                                              
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con estructura  
 metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento  
 de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo.  
 Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
  ________________________________________________  
 4,00 
03.3          ud   Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                                
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m.. con    
 estructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido. Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Instalacion eléctrica monofasica a  
 220V.  
  ________________________________________________  
 4,00 
03.4          mes Alquiler Caseta comedor 18 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30    
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondu-  
 lada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a  
 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 
03.5          ud   Acometida provisional fontanería 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
 2,00 
03.6          ud   Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.   










CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
03.7          ud   Acometida provisional electricidad a caseta                       
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
 _________________________________________________  
 11,00 
03.8          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
 _________________________________________________  
 2,00 
03.9          ud   Jabonera color blanco amortiz 1                                   
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  
 _________________________________________________  
 8,00 
03.10         ud   Taquilla metálica individual amortiz 3                            
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
 _________________________________________________  
 25,00 
03.11         ud   Secamanos eléctrico                                               
 Secamanos eléctrico.  
 _________________________________________________  
 8,00 
03.12         ud   Horno microondas 18 L amortiz 15                                  
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince    
 usos.  
 _________________________________________________  
 2,00 
03.13         ud   Mesa comedor+asientos amortiz 15                                  
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de di-  
 mensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
 _________________________________________________  
 3,00 
03.14         ud   Banco madera 5 personas amort 10                                  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
 _________________________________________________  
 6,00 
03.15         ud   Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                    
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10  
 usos.  
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
04.1          ud   Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                  
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
  ________________________________________________  
 15,00 
04.2          ud   Señal circular ø 60 amort 3 usos                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
  ________________________________________________  
 15,00 
04.3          m    Cinta balizamiento                                                
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-  
 jas de color rojo y blanco.   






 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.1          ud   Botiquín de urgencia amortiz 10                                   
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General de    
 Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
  ________________________________________________  
 10,00 
05.2          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
  ________________________________________________  
 10,00 
05.3          ud   Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  







 CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
06.1          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 25,00 
06.2          ud   COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.1          ud   Casco homologado                                                 2,50 
 Distribución de casco homologado para uso normal  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.2          ud   Gafas protección propionato                                      7,50 
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy  
 amplios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente mo-  
 delo para montar oculares correctores   
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.3          ud   Guantes aislantes                                                28,40 
 Distribución de guantes con puños engomados  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.4          ud   Guantes soldad acolch amortiz 1                                  10,73 
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.   
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.5          ud   Bota de seguridad                                                21,28 
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia  
 a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corro-  
 sión, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4  
 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.6          ud   Botas de agua amortización 2                                     7,13 
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón,  
 con una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.7          ud   Pantalla seguridad soldador                                      12,20 
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal  
 de dimensiones 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
 DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.8          ud   Traje de PVC agua amortización 1                                 2,85 
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.9          ud   Polainas soldadura amortizac 2                                   2,90 
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre  
 de  velcro, amortizable en dos usos.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.10         ud   Cinturón segur suspens amortz 5                                  3,65 
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco  
 usos.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11         ud   Mascarill cauch dob filt amort 2                                 5,35 
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en  
 dos usos.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.12         ud   Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                  4,40 
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.1          ud   Extintor manual 5 kg CO² trompa                                  94,50 
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con  
 trompa, sobre soporte metálico.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.2          ud   Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                 171,99 
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.3          ud   Tapa provisional para arqueta                                    3,70 
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.4          ud   Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                         16,15 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones  
 de  madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos)  
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.5          m    Barandilla protección laterales zanjas                           5,20 
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino  
 de   20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amorti-  
 zable en   3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.6          ud   Transform segurid 220V amortz 2                                  80,13 
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24  
 V, 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 OCHENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
03.1          ud   Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                 130,15 
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior  
 metálica de 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraven-  
 tanas, para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terre-  
 no, descarga y carga de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios.  
 (Precio condicionado a una duración mínima del alquiler de 18 meses).  
 CIENTO TREINTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.2          ud   Alquiler Caseta aseo                                             62,00 
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con es-  
 tructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha  
 y un lavabo. Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 SESENTA Y DOS  EUROS  
03.3          ud   Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                               210,00 
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m..  
 con   estructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno ex-  
 pandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Instalacion eléctri-  
 ca monofasica a 220V.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS  
03.4          mes  Alquiler Caseta comedor 18 m2                                    218,00 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,87x2,33x2,30   m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.   
 Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.  
 y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
03.5          ud   Acometida provisional fontanería 25 mm                           81,75 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.6          ud   Acometida provisional saneamiento                                200,00 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.   
 DOSCIENTOS  EUROS  
03.7          ud   Acometida provisional electricidad a caseta                      114,95 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.8          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                 52,00 
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.   
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03.9          ud   Jabonera color blanco amortiz 1                                  4,30 
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.10         ud   Taquilla metálica individual amortiz 3                           9,87 
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.11         ud   Secamanos eléctrico                                              30,10 
 Secamanos eléctrico.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.12         ud   Horno microondas 18 L amortiz 15                                 6,61 
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince    
 usos.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.13         ud   Mesa comedor+asientos amortiz 15                                 17,12 
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de  
 dimensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
 DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.14         ud   Banco madera 5 personas amort 10                                 2,10 
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.15         ud   Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                   0,75 
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10  
 usos.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña 
                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
04.1          ud   Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                 5,60 
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.2          ud   Señal circular ø 60 amort 3 usos                                 5,60 
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.3          m    Cinta balizamiento                                               0,80 
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color rojo y blanco.   
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.1          ud   Botiquín de urgencia amortiz 10                                  20,30 
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General  
 de   Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.2          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                 53,10 
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.3          ud   Camilla portátil para evacuaciones                               5,10 
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
06.1          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                  70,00 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 SETENTA  EUROS  
06.2          ud   COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                   110,00 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO DIEZ  EUROS  
 
 
A Coruña, Octubre de 2016. 
 
Fdo. Adrián Fernández Gallego 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña 
                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.1          ud   Casco homologado                                                  
 Distribución de casco homologado para uso normal  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,50 
01.2          ud   Gafas protección propionato                                       
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy  
 amplios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente mo-  
 delo para montar oculares correctores   
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,50 
01.3          ud   Guantes aislantes                                                 
 Distribución de guantes con puños engomados  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,40 
01.4          ud   Guantes soldad acolch amortiz 1                                   
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.   
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,73 
01.5          ud   Bota de seguridad                                                 
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia  
 a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corro-  
 sión, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4  
 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,28 
01.6          ud   Botas de agua amortización 2                                      
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón,  
 con una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,13 
01.7          ud   Pantalla seguridad soldador                                       
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal  
 de dimensiones 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,20 
01.8          ud   Traje de PVC agua amortización 1                                  
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,85 
01.9          ud   Polainas soldadura amortizac 2                                    
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre  
 de  velcro, amortizable en dos usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,90 
01.10         ud   Cinturón segur suspens amortz 5                                   
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco  
 usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,65 
01.11         ud   Mascarill cauch dob filt amort 2                                  
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en  
 dos usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,35 
01.12         ud   Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                   
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  





CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.1          ud   Extintor manual 5 kg CO² trompa                                   
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con  
 trompa, sobre soporte metálico.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,50 
02.2          ud   Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,99 
02.3          ud   Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
02.4          ud   Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                          
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones  
 de  madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
02.5          m    Barandilla protección laterales zanjas                            
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino  
 de   20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amorti-  
 zable en   3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,20 
02.6          ud   Transform segurid 220V amortz 2                                   
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24  
 V, 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,13 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
03.1          ud   Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                  
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior  
 metálica de 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraven-  
 tanas, para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terre-  
 no, descarga y carga de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios.  
 (Precio condicionado a una duración mínima del alquiler de 18 meses).  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 130,15 
03.2          ud   Alquiler Caseta aseo                                              
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con es-  
 tructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha  
 y un lavabo. Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 62,00 
03.3          ud   Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                                
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m..  
 con   estructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno ex-  
 pandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Instalacion eléctri-  
 ca monofasica a 220V.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 210,00 
03.4          mes  Alquiler Caseta comedor 18 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,87x2,33x2,30   m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.   
 Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.  
 y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 218,00 
03.5          ud   Acometida provisional fontanería 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 81,75 
03.6          ud   Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.   
 TOTAL PARTIDA .................................................. 200,00 
03.7          ud   Acometida provisional electricidad a caseta                       
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 114,95 
03.8          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.   
 TOTAL PARTIDA .................................................. 52,00 
03.9          ud   Jabonera color blanco amortiz 1                                   
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  






CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
03.10         ud   Taquilla metálica individual amortiz 3                            
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
03.11         ud   Secamanos eléctrico                                               
 Secamanos eléctrico.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
03.12         ud   Horno microondas 18 L amortiz 15                                  
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince    
 usos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,61 
03.13         ud   Mesa comedor+asientos amortiz 15                                  
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de  
 dimensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,12 
03.14         ud   Banco madera 5 personas amort 10                                  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 
03.15         ud   Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                    
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10  
 usos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,75 
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Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña 
                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
04.1          ud   Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                  
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,60 
04.2          ud   Señal circular ø 60 amort 3 usos                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,60 
04.3          m    Cinta balizamiento                                                
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color rojo y blanco.   




CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.1          ud   Botiquín de urgencia amortiz 10                                   
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General  
 de   Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,30 
05.2          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 53,10 
05.3          ud   Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  




CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
06.1          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 70,00 
06.2          ud   COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  




A Coruña, Octubre de 2016. 
 
Fdo. Adrián Fernández Gallego 
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PRESUPUESTO  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña   
                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.1          ud   Casco homologado                                                  
 Distribución de casco homologado para uso normal  
 25,00 2,50 62,50 
01.2          ud   Gafas protección propionato                                       
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy am-  
 plios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo pa-  
 ra montar oculares correctores   
 25,00 7,50 187,50 
01.3          ud   Guantes aislantes                                                 
 Distribución de guantes con puños engomados  
 10,00 28,40 284,00 
01.4          ud   Guantes soldad acolch amortiz 1                                   
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.   
 10,00 10,73 107,30 
01.5          ud   Bota de seguridad                                                 
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la 
 abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve  
 en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor trata-  
 das para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5  
 25,00 21,28 532,00 
01.6          ud   Botas de agua amortización 2                                      
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón, con  
 una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
 25,00 7,13 178,25 
01.7          ud   Pantalla seguridad soldador                                       
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal de  
 dimensiones 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
 5,00 12,20 61,00 
01.8          ud   Traje de PVC agua amortización 1                                  
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
 10,00 2,85 28,50 
01.9          ud   Polainas soldadura amortizac 2                                    
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de   
 velcro, amortizable en dos usos.  
 5,00 2,90 14,50 
01.10         ud   Cinturón segur suspens amortz 5                                   
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco usos.  
 15,00 3,65 54,75 
01.11         ud   Mascarill cauch dob filt amort 2                                  
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos  
 usos.  
 25,00 5,35 133,75 
01.12         ud   Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                   
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
 25,00 4,40 110,00 
  _______________ 





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.1          ud   Extintor manual 5 kg CO² trompa                                   
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trom-  
 pa, sobre soporte metálico.  
 10,00 94,50 945,00 
02.2          ud   Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
 5,00 171,99 859,95 
02.3          ud   Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 40,00 3,70 148,00 
02.4          ud   Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                          
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de   
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso  
 fabricación y colocación, (amortizable en dos usos)  
 40,00 16,15 646,00 
02.5          m    Barandilla protección laterales zanjas                            
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino de    
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en    
 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 1.000,00 5,20 5.200,00 
02.6          ud   Transform segurid 220V amortz 2                                   
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V,  
 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 1,00 80,13 80,13 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  7.879,08 
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PRESUPUESTO  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña   
                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
03.1          ud   Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                  
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior  
 metálica de 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas,  
 para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descar-  
 ga y carga de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios. (Precio condicio-  
 nado a una duración mínima del alquiler de 18 meses).  
 2,00 130,15 260,30 
03.2          ud   Alquiler Caseta aseo                                              
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con estructura  
 metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento  
 de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo.  
 Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 4,00 62,00 248,00 
03.3          ud   Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                                
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m.. con    
 estructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido. Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Instalacion eléctrica monofasica a  
 220V.  
 4,00 210,00 840,00 
03.4          mes Alquiler Caseta comedor 18 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30    
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondu-  
 lada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a  
 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 1,00 218,00 218,00 
03.5          ud   Acometida provisional fontanería 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 2,00 81,75 163,50 
03.6          ud   Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.   
 4,00 200,00 800,00 
03.7          ud   Acometida provisional electricidad a caseta                       
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
 11,00 114,95 1.264,45 
03.8          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.   





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
03.9          ud   Jabonera color blanco amortiz 1                                   
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  
 8,00 4,30 34,40 
03.10         ud   Taquilla metálica individual amortiz 3                            
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
 25,00 9,87 246,75 
03.11         ud   Secamanos eléctrico                                               
 Secamanos eléctrico.  
 8,00 30,10 240,80 
03.12         ud   Horno microondas 18 L amortiz 15                                  
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince    
 usos.  
 2,00 6,61 13,22 
03.13         ud   Mesa comedor+asientos amortiz 15                                  
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de di-  
 mensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
 3,00 17,12 51,36 
03.14         ud   Banco madera 5 personas amort 10                                  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
 6,00 2,10 12,60 
03.15         ud   Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                    
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10  
 usos.  
 15,00 0,75 11,25 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES ...................................................................  4.508,63 
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PRESUPUESTO  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña   
                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
04.1          ud   Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                  
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
 15,00 5,60 84,00 
04.2          ud   Señal circular ø 60 amort 3 usos                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
 15,00 5,60 84,00 
04.3          m    Cinta balizamiento                                                
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-  
 jas de color rojo y blanco.   
 1.000,00 0,80 800,00 
  _______________ 





 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.1          ud   Botiquín de urgencia amortiz 10                                   
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General de    
 Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
 10,00 20,30 203,00 
05.2          ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
 10,00 53,10 531,00 
05.3          ud   Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  
 15,00 5,10 76,50 
  _______________ 





 CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
06.1          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 25,00 70,00 1.750,00 
06.2          ud   COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 25,00 110,00 2.750,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................... 4.500,00 
  ____________  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
Seguridad y Salud. Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña   
                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 
 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 1.754,05 8,59 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 7.879,08 38,58 
03 INSTALACIONES PROVISIONALES .................................................................................................................................... 4.508,63 22,08 
04 SEÑALIZACIONES ................................................................................................................................................................ 968,00 4,74 
05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 810,50 3,97 
06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 4.500,00 22,04 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.420,26 
 13,00 % Gastos generales ............................  2.654,63 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.225,22 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.879,85 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.103,02 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 29.403,13 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 29.403,13 





A Coruña, Octubre de 2016. 
 
Fdo. Adrián Fernández Gallego 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y determina las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCDs), que debe incluir en el 
proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCDs. 
En el presente anejo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho 
Plan se desenvolverán y completarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y de su sistema de ejecución de la obra.   
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el 
documento general del Proyecto al que este Estudio complementa. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como 
“cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de 
esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 
desprenderse”. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 
La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea 
de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002: 
 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación.   
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
considerados como residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización”. 
 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios.  
Como veremos definido más adelante, son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes, por su parte,  no 
son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados son los citados a continuación, extraídos de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que 
no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 
RDCs Nivel 2: 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del códico 17 05 03 
 RCD: Naturaleza pétrea 
17 01 01 Hormigón 
 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica.  
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya 
que un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.   
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme 
existente.  
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 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 
fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.  
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización.  
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de 
valorización, reutilización o reciclaje posteriores.  
 Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de 
los residuos. 
  Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros 
con autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras.  
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en 
los aspectos básicos.  
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción 
en volumen. 
 
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establece lo siguiente: 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
fuesen sometidos a alguna operación de tratamiento previo.   
 Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan 
que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra.   
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos 
por sí mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 
destinará preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o 
a otras formas de valorización.   
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor deberá de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, 
la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 
o en las dos unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
o la norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación.   
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por los establecido en 
la Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados.   
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008.   
 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los 
residuos generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y 
tratarán los residuos procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases 
posteriores, el contratista garantizará la selección y valorización de elementos de 
descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc., que deberá separar de tierras u otros 
elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no 
inertes, fuera de las condiciones establecidas en proyecto 
5. MEDICIÓN Y COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
En la siguiente tabla se indicarán las cantidades de los distintos residuos generados en la obra 
así como el coste que implica el traslado y las operaciones que ejecutará el gestor de residuos 
autorizado por cada tonelada de material (sin considerar el 6% de costes indirectos), y finalmente un 
coste total de todos los residuos generados.  
El hormigón generado procede de la demolición de las aceras y los pavimentos de hormigón. 
La mezcla bituminosa se obtiene del fresado y del levantamiento del pavimento procedente del 
tramo que contiene dicha mezcla bituminosa. 
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Hormigón 2701.43 2.40 6483.432 25.24 163641.8237 
Mezcla Bituminosa 387.5 2.35 910.625 25.24 22984.175 






A Coruña, Octubre de 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según 
los diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra 
desarrollado en el Documento nº 4: PRESUPUESTO. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 Demoliciones y Desmontaje ............................................................................................  64.539,19 5,06 
02 Movimiento de Tierras .....................................................................................................  3.941,97 0,31 
03 Red de Abastecimiento ...................................................................................................  138.742,91 10,88 
04 Red de Saneamiento ......................................................................................................  211.686,17 16,61 
05 Red de Alumbrado Público .............................................................................................  1.533,60 0,12 
06 Firmes y Pavimentos .......................................................................................................  441.141,27 34,60 
07 Señalización ....................................................................................................................  2.306,80 0,18 
08 Sistema de Recogida de Residuos .................................................................................  66.174,75 5,19 
09 Mobiliario Urbano y Jardinería ........................................................................................  109.370,79 8,58 
10 Gestión de Residuos .......................................................................................................  197.823,55 15,52 
11 Seguridad y Salud ...........................................................................................................  21.645,48 1,70 
12 Limpieza y Terminación de Obras ..................................................................................  15.900,00 1,25 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.274.806,48 
 13,00 % Gastos generales ...........  165.724,84 
 6,00 % Beneficio industrial .........  76.488,39 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 242.213,23 
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.517.019,71 
 21,00 % I.V.A. ...................................................... 318.574,14 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 1.835.593,85 
Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
A Coruña, Octubre de 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios y que son la base para determinar el Presupuesto del presente proyecto. 
Se incluyen en este anejo los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose 
el coste directo de las distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el 
precio unitario final. Con los precios unitarios se componen las distintas unidades de obra y los 
precios auxiliares que componen el Presupuesto. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran como costes directos:   
• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.   
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución.   
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de 
personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el funcionamiento de la 
maquinaria.   
2.1. MANO DE OBRA 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las distintas 
unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias 
del Reglamento General de Contratación, según la cual se deberá aplicar la fórmula siguiente:  
C = (1+K) •A + B 
En la que:  
• C: Coste horario del personal en euros/hora 
• A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad 
Social y Formación Profesional.  
• B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los 
pluses de Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado 
cumplimiento y gratificaciones voluntarias.  
 
• K: Coeficiente que recoge los siguientes conceptos:  
 Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, 
domingos y festivos, ausencias justificadas, días de enfermedad, 
gratificaciones de Navidad y de Julio, participación en beneficios de la 
empresa.  
 Las indemnizaciones por despido y muerte natural.  
 La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de 
Accidentes.  
 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban 
incluirse por orden Ministerial.  
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
2.2. MATERIALES 
Los costes de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de adquisición 
en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para la redacción del presente 
proyecto.  
2.3. MAQUINARIA 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria así como sus rendimientos en cada 
unidad de obra se han tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de precios 
de construcción actualizadas. 
 
3.  COSTES INDIRECTOS 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a 
unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de 
obra, almacenes, talleres, pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución 
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Según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades 
de obra se obtiene como:  
Pn = (1+k/100) •Cd 
En la que: 
 Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  
 Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 
 k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos" 
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 
100, que se estima es un 5% dado que es el valor máximo estimado para este tipo de obras, 
entonces resulta que: K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se aplica a 
todas las unidades.  
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, 
máximo admitido.  
A continuación se incluyen los cuadros de precios de la mano de obra, maquinaria, materiales 
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O010A094      h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            17,24 
O010A095      h    Ayudante construcción de obra civil                              16,13 
O01OA020      h.   Capataz                                                          16,34 
O01OA030      h.   Oficial primera                                                  16,76 
O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  15,76 
O01OA050      h.   Ayudante                                                         15,21 
O01OA060      h.   Peón especializado                                               14,66 
O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   14,55 
O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 
O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 
O01OB195      h.   Ayudante fontanero                                               15,57 
O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 
O01OB270      h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 
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M01DA050      h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,62 
 
M03HH020      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 
M03HH030      h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,88 
 
M05EC030      h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             74,00 
M05EC110      h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         32,96 
M05EN020      h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                46,00 
M05EN030      h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 
M05PN010      h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 
M05PN030      h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           50,08 
M05RN010      h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 
M05RN020      h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 
M05RN030      h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 44,35 
 
M06CM040      h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,67 
M06CP010      h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         14,20 
M06MI010      h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,69 
M06MR230      h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 
 
M07CB010      h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 
M07CG010      h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 
M07N030       m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,20 
M07N050       m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   4,00 
M07W080       t.   km transporte tierras en obra                                    0,43 
 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 
M08NM010      h.   Motoniveladora de 135 CV                                         50,00 
M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 
M08RI010      h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 
M08RL010      h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 
M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 
 
M10MR030      h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,25 
M10PN010      h.   Motoazada normal                                                 4,50 
 
M11HC050      m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                3,47 
M11SA010      h.   Ahoyadora                                                        6,00 
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P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 
P01AA030      t.   Arena de río 0/6 mm.                                             11,50 
P01AG020      t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,96 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 
P01DW050      m3   Agua obra                                                        1,11 
P01DW058      ud   Alcorque                                                         452,00 
P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,25 
P01HA020      m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,70 
P01HM010      m3   Muro Hormigón                                                    53,11 
P01HM020      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 
P01HM150      m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 
P01LT020      mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 
P01MC040      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 
 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 
P02EDW070     ud   Rejilla/Marco FD D=300x400x30                                    39,66 
P02EPH070     ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           46,54 
P02EPH100     ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27,75 
P02EPT020     ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          53,47 
P02EPW010     ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 
P02TVC015     m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                         6,62 
P02TVO130     m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              26,33 
 
P03AM070      m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 
 
P17AA055      ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  8,00 
P17XE095      ud   Válvula esfera latón roscar 4"                                   212,04 
 
P26PPL430     ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        59,57 
P26TPA220     m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.                          6,48 
P26TPA240     m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=140mm.                          11,95 
P26TPA370     m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          7,35 
P26TPB210     m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1,44 
P26UPM120     ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            6,27 
 
P27ER011      ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              35,87 
P27ER121      ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                 45,02 
P27ER161      ud   Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm                             59,66 
P27EW010      m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    12,33 
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   14,00 
 
P28DA010      m3   Tierra vegetal limpia                                            10,35 
P28DA100      m3   Mantillo limpio cribado                                          26,00 
P28DA130      kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 
P28DF060      kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,05 
P28EB080      ud   Magnolia grandiflora 2-2,5 m.con                                 180,00 
P28MT001      m2   Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp                                 3,60 
P28SD005      m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,85 
 
P29MAA210     ud   Banco de madera 6x2 m                                            200,00 
P29MAA211     ud   Banco de Madera 6x1,6 m                                          175,00 
P29MAA212     ud   Banco de Madera 9x2                                              250,00 
P29MAA213     ud   Banco de Madera 9x1,6 m                                          225,00 
P29MAA214     ud   Banco de Madera para Fuente                                      500,00 
P29MAA223     ud   Fuente Decorativa                                                3.000,00 
P29MAA255     ud   Fijación                                                         3,98 
P29MAA256          Tubo de Acero Zincado bicromatado D=48mm                         80,08 
P29MCA140     ud   Buzon Color Blanco                                     524,99 
P29MCA160     ud   Papelera  60 l                                           146,45 







CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________  
P37FG028      m3   Material seleccionado 98% PM                                     12,26 
 
U04AA001      m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 
 
U37EA001      m³   Zahorra natural                                                  5,02 
U37EA008      m3   Zahorra natural                                                  6,52 
U37FG001      m2   Adoquín e=6,5 árido visto gris perla                         8,54 
U37FG0012     m²   Adoquín e=6.5 Árido Visto Negro y Verde                      8,54 
U37FG007      m²   Adoquín e=6.5 Árido Visto Negro y Verde                      8,54 
U37FG008      m²   Adoquín e=6.5 abujardado Arena                               9,05 
U37FG009      m²   Canaleta 50x30x6                                             7,48 
U37FG011      m2   Adoquín e=6,5 árido visto gris perla                         8,54 
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A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 24,74 
P01CC020      0,410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 40,26 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,04 
P01DW050      0,260 m3   Agua obra                                                        1,11 0,29 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 24,74 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 26,51 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 18,31 
P01DW050      0,255 m3   Agua obra                                                        1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 70,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,834 h.   Peón ordinario                                                   14,55 12,13 
P01CC020      0,258 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 25,33 
P01AA030      0,697 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             11,50 8,02 
P01AG020      1,393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,96 18,05 
P01DW050      0,180 m3   Agua obra                                                        1,11 0,20 
M03HH030      0,550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,88 1,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 65,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 16,76 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         15,21 15,21 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
O01OA130      h.   Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 16,76 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   14,55 14,55 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 Demolición y Desmontaje  
01.1          m3   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                    
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          16,34 0,82 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
M05EN030      0,150 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 7,66 
M06MR230      0,150 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 1,51 
M05RN020      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 1,80 
M07CB020      0,100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 3,98 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 17,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.2          m3   LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                               
 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de  
O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          16,34 1,63 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   14,55 17,46 
M06CM040      0,600 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,67 6,40 
M06MI010      0,600 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,69 1,01 
M05PN030      0,008 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           50,08 0,40 
M07CB020      0,008 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 0,32 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 27,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.3          ud   DESMONTAR FAROLA ORNAMENTAL h=2,85m                               
 Desmontaje de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro pa-  
 los, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre  
 columna ornamental de 2,85 m. de altura, de fundición, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con re-  
O01OB200      1,240 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 20,65 
O01OA040      1,240 h.   Oficial segunda                                                  15,76 19,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 40,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.4          ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, desmontada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,34 4,09 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  15,76 7,88 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        6,00 1,50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 20,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,00 
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CAPÍTULO 02 Movimiento de Tierras                                             
02.1          m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO                                   
 Excavación mecánica del terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          16,34 0,41 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,28 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 1,99 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3,68 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.2          m3   TERRAPLÉN MATERIAL EXCAVACIÓN                                     
 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,34 0,16 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,29 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         50,00 1,00 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,44 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 0,68 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  2,57 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.3          m3   TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS                         
 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material al lugar de empleo, incluso canon de préstamos.  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          16,34 0,08 
M05EC030      0,010 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             74,00 0,74 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,20 1,20 
P37FG028      1,000 m3   Material seleccionado 98% PM                                     12,26 12,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  16,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.4          m2   RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                     
 Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén.  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          16,34 0,03 
M08NM020      0,002 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 0,12 
M08CA110      0,002 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,06 
M08RN040      0,002 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 0,09 
M05PN010      0,001 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 0,05 
M07CB010      0,002 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 0,07 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  0,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,45 






Proyecto Fin de Grado:  Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI),  A Coruña  
 
ANEJO Nº20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS DESCOMPUESTOS  Adrián Fernández Gallego  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 03 Red de Abastecimiento                                             
03.1          ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            
 Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y ra-  
 cor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposi-  
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 20,81 
O01OA130      4,000 h.   Cuadrilla E                                                      31,31 125,24 
M11HC050      12,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                3,47 41,64 
E02EM020      5,040 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 45,91 
E02SZ070      4,620 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 102,43 
U01AF200      4,200 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                   3,73 15,67 
P01HM020      0,840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 67,78 
P17AA055      1,000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  8,00 8,00 
P26UPM120     3,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            6,27 18,81 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        59,57 59,57 
P26TPB210     6,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1,44 8,64 
P17XE095      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 4"                                   212,04 212,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 726,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 770,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.2          m.   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=140mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-  
 ma de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-  
O01OB170      0,080 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 1,39 
O01OB180      0,080 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 1,26 
P26TPA240     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=140mm.                          11,95 11,95 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,53 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 18,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.3          m.   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge-  
 neratríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 1,21 
O01OB180      0,070 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 1,11 
P26TPA220     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.                          6,48 6,48 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,02 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 11,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,53 






CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________  
03.4          m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 0,87 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 0,79 
P26TPA370     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          7,35 7,35 
P01AA020      0,150 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 2,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  11,53 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,69 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.5          m3   EXCAVACIÓN ZANJA                                                  
 Excavación en zanja, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          16,34 0,49 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,87 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,53 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
M01DA050      0,030 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,62 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  5,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.6          m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          16,34 0,25 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,44 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 0,48 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 0,85 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  4,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.7          m3   RELLENO ZANJAS HM-20/P/20-IIa                                     
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          16,34 0,25 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,20 1,32 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 44,35 0,53 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,43 4,30 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,44 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 0,85 
P01HM150      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 25,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  34,98 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 Red de Saneamiento                                                
SUBCAPÍTULO 04.1 Pluviales                                                         
04.1.1        ud   SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 50 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  16,76 20,11 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   14,55 8,73 
A03H050       0,036 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             65,31 2,35 
P01LT020      0,038 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 3,96 
A02A080       0,027 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,91 
A02A050       0,011 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,41 0,91 
P02EDW070     1,000 ud   Rejilla/Marco FD D=300x400x30                                    39,66 39,66 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 77,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.1.2        ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h<2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de <2 m. de altura útil interior, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 50,28 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               14,66 21,99 
M07CG010      0,600 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 29,70 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,70 13,14 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 0,77 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,41 0,08 
P02EPH070     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           46,54 46,54 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27,75 27,75 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 44,45 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          53,47 53,47 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 288,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 305,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.1.3        m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,19 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               14,66 3,67 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 5,53 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,04 
P02TVO130     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              26,33 26,33 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 39,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,15 
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SUBCAPÍTULO 04.2 Fecales                                                           
04.2.1        ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                              
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31.5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
O01OA040      2,000 h.   Oficial segunda                                                  15,76 31,52 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               14,66 29,32 
M06CP010      1,000 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         14,20 14,20 
M06MI010      1,000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,69 1,69 
M11HC050      16,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                3,47 55,52 
E02ES050      7,200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    20,79 149,69 
P02TVC015     8,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=315mm                         6,62 52,96 
E02SZ070      5,280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 117,06 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 58,10 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 0,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  510,31 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 30,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  540,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.2.2        ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h<2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de <2 m. de altura útil interior, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 50,28 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               14,66 21,99 
M07CG010      0,600 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 29,70 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,70 13,14 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 0,77 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,41 0,08 
P02EPH070     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           46,54 46,54 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27,75 27,75 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 44,45 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          53,47 53,47 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  288,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 17,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,46 
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04.2.3        m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 5,53 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,04 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                              26,33 26,33 
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,19 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               14,66 3,67 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 39,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.3          m3   EXCAVACIÓN ZANJA 1 CONDUCCIÓN                                     
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          16,34 0,49 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,87 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,53 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
M01DA050      0,030 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,62 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 5,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.4          m3   EXCAVACIÓN ZANJA 2 CONDUCCIONES                                   
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          16,34 0,49 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,87 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,53 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
M01DA050      0,030 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,62 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 5,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.5          m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          16,34 0,25 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,44 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 0,48 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 0,85 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 4,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,45 
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04.6          m3   RELLENO ZANJAS HM-20/P/20/IIa                                     
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          16,34 0,25 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,20 1,32 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 44,35 0,53 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,43 4,30 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,44 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 0,85 
P01HM150      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 25,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  34,98 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,08 






CAPÍTULO 05 Red de Alumbrado Público                                          
05.1               MONTAJE FAROLA ORNAMENTAL h=2,85m                                 
 Montaje de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro palos,  
 reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre co-  
 lumna ornamental de 2,85 m. de altura, de fundición, apretando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recu-  
O01OB200      1,240 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 20,65 
O01OA040      1,240 h.   Oficial segunda                                                  15,76 19,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  40,19 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 Firmes y Pavimentos                                               
SUBCAPÍTULO 06.1 Aparcamiento                                                      
06.1.1        m2   ZONAS PEATONALES ADOQUINADAS                                      
 Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de 50x50x6.5, con acabado en árido visto y color Gris  
 Perla, sobre base de zahorra natural de 15 cm, y capa intermedia de arena de río de 3 cm de espesor incluso re-  
U01FZ801      1,000 ud   Mano obra colocación adoquín                                     5,40 5,40 
U37EA001      0,150 m³   Zahorra natural                                                  5,02 0,75 
U04AA001      0,040 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,76 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG011      1,035 m2   Adoquín e=6,5 árido visto gris perla                             8,54 8,84 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 16,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.1.2        m2   CALZADA ADOQUINADA                                                
 Pavimento de adoquín monocapa de hormigón de 40x20x6.5, con acabado en árido visto y colores negro y ver-  
 de, colocación en forma de espiga, sobre base de zahorra natural de 20 cm, y capa intermedia de hormigón de 20  
 cm de espesor con mortero de agarre de 3 cm, incluso recebado, compactado del adoquín, remates y apisonado  
U01FZ801      1,000 ud   Mano obra colocación adoquín                                     5,40 5,40 
U37EA008      0,150 m3   Zahorra natural                                                  6,52 0,98 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG0012     1,035 m²   Adoquín e=6.5 Árido Visto Negro y Verde                          8,54 8,84 
P01HM150      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 25,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 41,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 43,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.1.3        m2   APARCAMIENTO DE MALLA DRENANTE                                    
 Malla drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas las tapas blancas de marcado, la tie-  
U01FZ811      1,000 ud   Mano obra colocación malla                                       5,40 5,40 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG021      1,035 m2   Malla drenante verde para césped                                 24,07 24,91 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 31,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,98 
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06.1.4        m2    CÉSPED                                                           
 Formación de césped con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10  
 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de  
 rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 1,63 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  14,37 7,19 
P28DA010      0,100 m3   Tierra vegetal limpia                                            10,35 1,04 
M10PN010      0,030 h.   Motoazada normal                                                 4,50 0,14 
M10MR030      0,008 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,25 0,04 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,05 0,11 
P28MT001      1,000 m2   Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp                                 3,60 3,60 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,00 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  13,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 06.2 Calles                                                            
06.2.1        m2   ZONAS PEATONALES ADOQUINADAS                                      
 Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de 40x20x6.5, con acabado en árido visto y color Gris  
 Perla colocación en forma pareada, sobre base de zahorra natural de 15 cm, y capa intermedia de arena de río de  
U01FZ801      1,000 ud   Mano obra colocación adoquín                                     5,40 5,40 
U37EA001      0,150 m³   Zahorra natural                                                  5,02 0,75 
U04AA001      0,040 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,76 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG001      1,035 m2   Adoquín e=6,5 árido visto gris perla                             8,54 8,84 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  16,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.2.2        m2   CALZADA ADOQUINADA                                                
 Pavimento de adoquín monocapa de hormigón de 40x20x6.5, con acabado en árido visto y colores negro y ver-  
 de, colocación en forma de espiga, sobre base de zahorra natural de 20 cm, y capa intermedia de hormigón de 20  
 cm de espesor con mortero de agarre de 3 cm, incluso recebado, compactado del adoquín, remates y apisonado  
U01FZ801      1,000 ud   Mano obra colocación adoquín                                     5,40 5,40 
U37EA008      0,150 m3   Zahorra natural                                                  6,52 0,98 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG007      1,035 m²   Adoquín e=6.5 Árido Visto Negro y Verde                          8,54 8,84 
P01HM150      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 25,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  41,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,60 
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06.2.3        m2   SEPARADORES                                                       
 Separador de adoquín monocapa de hormigón de 60x20x6.5, con acabado abujardado y color Arena, sobre base  
 de zahorra natural de 20 cm, y capa intermedia de hormigón de 20 cm de espesor con mortero de agarre de 3 cm,  
 incluso recebado, compactado del adoquín, remates y apisonado de base.  
U01FZ801      1,000 ud   Mano obra colocación adoquín                                     5,40 5,40 
U37EA008      0,150 m3   Zahorra natural                                                  6,52 0,98 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG008      1,035 m²   Adoquín e=6.5 abujardado Arena                                   9,05 9,37 
P01HM150      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 25,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 41,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.2.4        m2   CANALETA                                                          
 Canaleta prefabricada de hormigón de 50x30x6, color gris, sobre base de zahorra natural de 20 cm, y capa inter-  
 media de hormigón de 20 cm de espesor con mortero de agarre de 3 cm, incluso recebado, compactado del ado-  
U01FZ801      1,000 ud   Mano obra colocación adoquín                                     5,40 5,40 
U37EA008      0,150 m3   Zahorra natural                                                  6,52 0,98 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,00 0,80 
U37FG009      1,000 m²   Canaleta  50x30x6                                                7,48 7,48 
P01HM150      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  83,70 25,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 39,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.2.5        m2    CÉSPED                                                           
 Formación de césped con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10  
 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de  
 rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 1,63 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  14,37 7,19 
P28DA010      0,100 m3   Tierra vegetal limpia                                            10,35 1,04 
M10PN010      0,030 h.   Motoazada normal                                                 4,50 0,14 
M10MR030      0,008 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,25 0,04 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,05 0,11 
P28MT001      1,000 m2   Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp                                 3,60 3,60 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,00 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 13,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,71 
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CAPÍTULO 07 Señalización                                                      
07.1          ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,34 4,09 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  15,76 7,88 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        6,00 1,50 
P27ER011      1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              35,87 35,87 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    12,33 43,16 
P01HM010      0,150 m3   Muro Hormigón                                                    53,11 7,97 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  107,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.2          ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,34 4,09 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  15,76 7,88 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        6,00 1,50 
P27ER121      1,000 ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                 45,02 45,02 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    12,33 43,16 
P01HM010      0,150 m3   Muro Hormigón                                                    53,11 7,97 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  116,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.3          ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.                         
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          16,34 4,90 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  15,76 9,46 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   14,55 8,73 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        6,00 1,80 
P27ER161      1,000 ud   Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm                             59,66 59,66 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   14,00 56,00 
P01HM010      0,150 m3   Muro Hormigón                                                    53,11 7,97 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  148,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,91 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,43 
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CAPÍTULO 08 Sistema de Recogida de Residuos                                   
08.1          m3   EXCAVACIÓN ZANJA                                                  
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          16,34 0,49 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,87 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,53 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
M01DA050      0,030 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,62 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 5,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.2          m3   RELLENO ZANJA                                                     
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          16,34 0,25 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,44 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 0,48 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 0,85 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 4,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.3          m3   MURO HORMIGÓN PREFABRICADO                                        
 Muro de hormigón prefabricado, de espesor 20 cm, con transporte y colocación.  
O01OA020      0,040 h.   Capataz                                                          16,34 0,65 
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  16,76 2,68 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,33 
P01HM010      1,020 m3   Muro Hormigón                                                    53,11 54,17 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 59,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 63,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.4          ud   CONTENEDOR PE 1100 l.                                             
 Contenedor de polietileno, de 1100 l. de capacidad, provisto de 4 ruedas de caucho macizo, y  tapa.  
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 9,90 
P29MDB100     1,000 ud   Conten.PE recog.no select.1100 l                                 502,00 502,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 511,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 542,61 
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08.5          ud   BUZONES                                                           
 Suministro y colocación de buzones, fijados al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MCA140     1,000 ud   Buzon                                                            524,99 524,99 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  567,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 34,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,07 
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CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano y Jardinería                                    
09.1          ud   PAPELERA 60 l.                                                    
 Suministro y colocación de papelera con sistema separativo de 60 l. de capacidad.  Cubeta de  chapa galvanizada  
 según la norma NP EN 10142, de D=420 mm con base de anclaje y pletinas para su fijación al suelo. Cierre con  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MCA160     1,000 ud   Papelera 60 l                                                    146,45 146,45 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 189,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,37 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 200,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.2          ud   BANCO CON VEGETACIÓN 6x2                                          
 Banco de madera de 6x2x0,7 metros, con espacio interior para vegetación. Incluido transporte y montaje.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MAA210     1,000 ud   Banco de madera 6x2 m                                            200,00 200,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 243,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 257,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS  
09.3          ud   BANCO CON VEGETACIÓN 6x1,6                                        
 Banco de madera de 6x1,6x0,7 metros, con espacio interior para vegetación. Incluido transporte y montaje.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MAA211     1,000 ud   Banco de Madera 6x1,6 m                                          175,00 175,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 218,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 231,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
09.4          ud   BANCO CON VEGETACIÓN 9x2                                          
 Banco de madera de 9x2x0,7 metros, con espacio interior para vegetación. Incluido transporte y montaje.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MAA212     1,000 ud   Banco de Madera 9x2                                              250,00 250,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 293,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 310,58 
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09.5          ud   BANCO CON VEGETACIÓN 9x1,6                                        
 Banco de madera de 9x1,6x0,7 metros, con espacio interior para vegetación. Incluido transporte y montaje.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MAA213     1,000 ud   Banco de Madera 9x1,6 m                                          225,00 225,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  268,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
09.6          m2   TIERRA VEGETAL EN BANCOS                                          
 Tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compacta-  
O01OA020      0,004 h.   Capataz                                                          16,34 0,07 
O01OA070      0,008 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,12 
M05PN010      0,004 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 0,18 
M08NM010      0,004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         50,00 0,20 
M07W080       4,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,43 1,72 
M07N050       0,100 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   4,00 0,40 
P28DA010      0,100 m3   Tierra vegetal limpia                                            10,35 1,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.7          m2   FORMACIÓN CÉSPED                                                  
 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10  
 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de  
 rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 1,63 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  14,37 7,19 
P28DA010      0,100 m3   Tierra vegetal limpia                                            10,35 1,04 
M10PN010      0,030 h.   Motoazada normal                                                 4,50 0,14 
M10MR030      0,008 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,25 0,04 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,05 0,11 
P28MT001      1,000 m2   Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp                                 3,60 3,60 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,00 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  13,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.8          ud   BANCO CON FUENTE                                                  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 39,25 
P29MAA214     1,000 ud   Banco de Madera para Fuente                                      500,00 500,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  543,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 32,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,58 
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09.9          ud   FUENTE                                                            
 Fuente situada en el interior del banco. Incluido material, mano de obra y transporte  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 33,52 
O01OA070      3,000 h.   Peón ordinario                                                   14,55 43,65 
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 20,81 
O01OB195      1,200 h.   Ayudante fontanero                                               15,57 18,68 
P29MAA223     1,000 ud   Fuente Decorativa                                                3.000,00 3.000,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 3.116,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 187,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.303,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS09.10        
 ud   APARCAMIENTO PARA BICICLETAS                                      
 Aparcamiento para bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 mm de diámetro  
 y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte. Incluso elementos de anclaje y eliminación y  
O010A094      0,323 h    Oficial 1ª construcción de obra civil                            17,24 5,57 
O010A095      0,323 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,13 5,21 
P29MAA255     4,000 ud   Fijación                                                         3,98 15,92 
P29MAA256     1,000      Tubo de Acero Zincado bicromatado D=48mm                         80,08 80,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 106,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
09.11         ud   ARBOLADO                                                          
U13EB080      1,000 ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 2-2,5 m.CO.                                 651,35 651,35 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 651,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 690,43 
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CAPÍTULO 10 Gestión de Residuos                                               
10.1               P.A. A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN ANEJO 18             
 Sin descomposición 186.625,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11.197,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  197.823,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con
  








CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                                 
11.1               P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN ANEJO 17                                                 
 Sin descomposición 20.420,26 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.225,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.645,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  








CAPÍTULO 12 Limpieza y Terminación de Obras                                   
12.1          ud   P. A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                             
 Sin descomposición 15.000,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 900,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.900,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS  
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1. INTRODUCCIÓN 
Se presenta a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión del tiempo y coste. Siguiendo lo establecido en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se adjunta un diagrama de barras representativo del desarrollo de las 
obras, justificativo del plazo total estimado para el desarrollo de las mismas, con indicación de las 
inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución.  
2. CRITERIOS GENERALES 
Como plazo de ejecución de las obras de “Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, 
EOI), A Coruña”, se propone el de DIEZ MESES (10). Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose 
fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas.   
Por no tener una duración superior a 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización 
de las fórmulas de revisión de precios, a las cuales se les dedica un apartado más adelante en su 
correspondiente Anejo.   
La obra se inicia con la realización de los trabajos de actuaciones previas, que son los  
levantamientos de firmes existentes y retirada de señalización y alumbrado público. Acto seguido y 
una vez realizado el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de desmonte y excavación 
de la obra.  
Paralelamente a la ejecución de los desmontes y terraplenes, se empieza con la ejecución de las 
redes urbanas de la zona, primeramente se ejecuta la red de saneamiento, después la red de 
abastecimiento. También se realizarán los trabajos correspondientes al sistema de recogida de 
residuos. 
Una vez se finalizan los rellenos y terraplenes se comienza con la pavimentación de las calles y 
aparcamiento, y paralelamente se realiza la colocación de alumbrado público junto con la colocación 
de los buzones para la recogida de residuos. Una vez terminadas se comienzan los trabajos de 
señalización y mobiliario urbano de forma conjunta. Al finalizar se procede a realizar la limpieza y 
terminación de las obras.   
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3. PLAN DE OBRA 
Humanización de la zona de Ciudad Escolar (UNED, EOI), A Coruña 
ACTIVIDAD P.E.M. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9  MES 10 
Demoliciones y Desmontajes 64.539,19 32.269,60 32.269,59         
Movimiento de Tierras 3.941,97  1.970,99 1.970,98        
Red de Abastecimiento 138.742,91    46.247,64 46.247,64 46.247,63     
Red de Saneamiento 211.686,17   70.562,06 70.562,06 70.562,05      
Red de Alumbrado Público 1.533,60      383,4 383,4 383,4 383,4  
Firmes y Pavimentos 441.141,27      110.285,32 110.285,32 110.285,32 110.285,31  
Señalización 2.306,80          2.306,80 
Sistema Recogida Residuos 66.174,75    11.029,13 11.029,13 11.029,13 11.029,13 11.029,13 11.029,1  
Mobiliario Urbano-Jardinería 109.370,79          109.370,79 
Gestión de Residuos 197.823,55 49.455,89 16.485,29 16.485,29 16.485,29 16.485,29 16.485,29 16.485,29 16.485,29 16.485,29 16.485,29 
Seguridad y Salud 21.645,48 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,55 2.164,53 
Limpieza-Terminación Obras 15.900,00          15.900,00 
TOTAL P.E.M. 1.274.806,48  
Obra Mensual Ejecutada en €  83.890,04 52.890,42 91.182,88 146.488,67 146.488,66 186.595,32 140.347,69 140.347,69 140.347,65 146.227,41 















MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 
Distribución de Gastos 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible  al contratista de la obra, 
para garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación 
será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el 
presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros.   
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del 
Estado, en sus Artículos 284-292, la Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968, por la que se dictan 
las normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado, y modificada 
por Orden de 28 de Junio de 1991, el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el RD 
1098/2001, de 12 de Octubre y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:   
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.   
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las 
de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las 
limitaciones siguientes:   
o El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.   
o El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en 
el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales.   
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que 
ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo 
que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra 
con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al 
principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de 
subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.   
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todo sellos con la 
misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder 
como se indica en el apartado 3.   
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del 
mismo. 6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible 
será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el 
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.   
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la  categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.   
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes:   
 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones   
• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.   
• Subgrupo 2. Explanaciones.   
• Subgrupo 3. Canteras.   
• Subgrupo 4. Pozos y galerías.   
• Subgrupo 5. Túneles.   
 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras   
• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.   
• Subgrupo 2. De hormigón armado.   
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado.   
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 Grupo C. Edificaciones   
• Subgrupo 1. Demoliciones.   
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.   
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas.   
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.   
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería.   
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.   
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.   
• Subgrupo 8. Carpintería de madera.   
• Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 Grupo D. Ferrocarriles   
• Subgrupo 1. Tendido de vías.   
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.   
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.   
• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.   
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.   
 Grupo E. Hidráulicas   
• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.   
• Subgrupo 2. Presas.   
• Subgrupo 3. Canales.   
• Subgrupo 4. Acequias y desagües.   
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.   
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.   
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.   
 
 Grupo F. Marítimas   
• Subgrupo 1. Dragados.   
• Subgrupo 2. Escolleras.   
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.   
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.   
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.   
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.   
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.   
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos.   
 Grupo G. Viales y pistas   
• Subgrupo 1. Autopistas, autovías.   
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.   
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.   
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.   
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.   
 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos   
• Subgrupo 1. Oleoductos.   
• Subgrupo 2. Gasoductos.   
 Grupo I. Instalaciones eléctricas   
• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.   
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.   
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.   
• Subgrupo 4. Subestaciones.   
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.   
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• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.   
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.   
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.   
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica   
 Grupo J. Instalaciones mecánicas   
• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.   
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.   
• Subgrupo 3. Frigoríficas.   
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.   
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.   
 Grupo K. Especiales   
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.   
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.   
• Subgrupo 3. Tablestacados.   
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.   
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.   
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.   
• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.   
• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.   
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas 
serán las siguientes:   
 Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.   
 Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 
euros.   
 Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 
euros.   
 Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 
2.400.000 euros.   
 Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 
millones de euros   
 Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante la 
anualidad media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. 
En el conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 1.517.019,71. 
La clasificación, por tanto, exigida al contratista de la obra es la siguiente: 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Grupo G 
Viales y Pistas 
Subgrupo 6 
Obras viales sin cualificación específica 
Categoría 4 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada a las 
obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una variación en 
los precios contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en los precios de los 
materiales básicos y la energía.  
Para su correcta determinación se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 
que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen 
las reglas de determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de 
los contratos públicos.  
2. PROCEDIMIENTO 
Para conseguir la fórmula adecuada de revisión de precios se ha procedido a la selección de la 
fórmula tipo más adecuada de las propuestas en el Decreto 1359/2011. De entre ellas la que mejor 
se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos: 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po +   
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
Donde:  
Kt: Coeficiente total de revisión  
B: Índice de coste de materiales bituminosos  
C: Índice de coste del cemento  
E: Índice de coste de la energía  
F: Índice de conste de focos y luminarias  
M: Índice de coste de la madera  
O: Índice de coste de plantas  
P: Índice de coste de productos plásticos  
R: Índice de coste de áridos y rocas  
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero  
T: Índice de coste de materiales electrónicos  
U: Índice de coste de cobre  
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos  
o: Índice en la fecha de la licitación 
 
